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En la Sala de Juntas de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, ubicada en 

Periférico Sur Número 4124, Edificio Zafiro II, sexto piso, Colonia Jardines del 

Pedregal, en Álvaro Obregón, Código Postal 01900, en la Ciudad de México, se lleva 

a cabo la emisión del fallo de la Licitación Pública Nacional Presencial Número LP-INE-

007/2024 para tratar los asuntos del siguiente: 

 

 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Declaratoria oficial del acto de fallo. 

2. Verificación de Proveedores y Contratistas Sancionados por parte del Órgano 
Interno de Control del Instituto Nacional Electoral y por parte de la Secretaría 
de la Función Pública e Informe del contenido de los documentos que 
contienen el análisis de la documentación distinta a la oferta técnica y la oferta 
económica, de la evaluación técnica y de la evaluación económica de las 
proposiciones presentadas y emisión del fallo. 

3. Firma del acta correspondiente al acto de fallo. 

 
 
 
 

 

El presente documento se emite en el marco de los artículos 41 base V, Apartado A y 134 

párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de 

conformidad con el Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Adquisiciones, 

Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios y las Políticas, Bases y Lineamientos en 

Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal 

Electoral. 
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DECLARATORIA OFICIAL DEL ACTO 
 

En acatamiento a lo previsto en la normatividad vigente en materia de Adquisiciones, 

Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios y de conformidad con la convocatoria de 

esta Licitación, el suscrito, Lic. Luis Armando Martínez Reyes, Subdirector de 

Adquisiciones, adscrito a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, de la 

Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional Electoral, siendo las 11:00 

horas del día 12 de abril de 2024, declaro formalmente abiertos los trabajos para iniciar 

el acto de emisión del fallo de la Licitación Pública Nacional Presencial Número LP-

INE-007/2024, convocada para la contratación del servicio de “Instalación de una 

macrosala (sala de prensa) Proceso Electoral Federal 2023-2024”. 
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A C T A 
 

En la Sala de Juntas de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, ubicada en 
Periférico Sur Número 4124, Edificio Zafiro II, sexto piso, Colonia Jardines del Pedregal, en 
Álvaro Obregón, Código Postal 01900, en la Ciudad de México, y en observancia al primer 
punto del orden del día, siendo las 11:00 horas del día 12 de abril de 2024, se dio inicio con 
la declaratoria oficial del acto de emisión del fallo y se continuó con el desarrollo del mismo, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 45 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral 
en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios vigente (en lo 
sucesivo el REGLAMENTO) y el numeral 6.3. inciso b) de la convocatoria a la licitación 
indicada al rubro, asistiendo el servidor público cuyo nombre y firma aparece al final del acta, 
para llevar a cabo el presente acto de emisión del fallo de la Licitación Pública Nacional 
Presencial Número LP-INE-007/2024. --------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De conformidad con el artículo 44 primer párrafo de las Políticas, Bases y Lineamientos en 
materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal 
Electoral vigente, (en lo sucesivo las POBALINES) este acto es presidido por el Lic. Luis 
Armando Martínez Reyes, Subdirector de Adquisiciones, quien emite el fallo con fundamento 
en el artículo 45 de las POBALINES.----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En la presente acta se hace constar que de manera presencial se recibieron 3 (tres) 
proposiciones, a nombre de los siguientes licitantes: -----------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

No. LICITANTES 

1 
PPS Consultores, S.A. de C.V. en participación conjunta con Grupo de 
Ingenieros Militares Asociados GIMA, S.A. de C.V. 

2 Lulucat Corporation México, S.A. de C.V. 

3 
Tecnologías Eficientes de Villa, S.A.P.I. de C.V. en participación conjunta con 
Hierbabuena Free MKT, S.A. de C.V. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Continuando con el segundo punto del orden del día, se verificó que los licitantes que se 
enlistan a continuación, no se encuentran inhabilitados por parte del Órgano Interno de 
Control del Instituto Nacional Electoral, ni se encuentran inhabilitados o sancionados de 
acuerdo con el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, que da a conocer la 
Secretaría de la Función Pública a través de la página 
https://directoriosancionados.apps.funcionpublica.gob.mx; a la fecha en que se emite el 
presente documento. De la verificación realizada, se obtuvo que dichos licitantes no se 
encuentran inhabilitados. -------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

No. LICITANTES INHABILITADOS / SANCIONADOS 

1 

PPS Consultores, S.A. de C.V. en 
participación conjunta con Grupo de 
Ingenieros Militares Asociados GIMA, S.A. 
de C.V. 

NO 
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2 Lulucat Corporation México, S.A. de C.V. NO 

3 
Tecnologías Eficientes de Villa, S.A.P.I. de 
C.V. en participación conjunta con 
Hierbabuena Free MKT, S.A. de C.V. 

NO 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Asimismo, de las proposiciones presentadas por los licitantes participantes se informa el 
resultado del:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I. Análisis de la documentación distinta a la oferta técnica y la oferta económica, 
II. Evaluación técnica y  

III. Evaluación económica 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I. Análisis de la documentación distinta a la oferta técnica y la oferta económica -----------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De conformidad con el tercer párrafo del artículo 67 de las POBALINES y el segundo párrafo del 
numeral 5. de la convocatoria, el análisis cualitativo de la documentación distinta a la oferta 
técnica y la oferta económica fue realizado por el Lic. Luis Armando Martínez Reyes, 
Subdirector de Adquisiciones y por el Lic. Octavio Ernesto Alejo Nava, Director de 
Recursos Materiales y Servicios, verificando que los licitantes cumplieran con los requisitos 
administrativos y legales solicitados en el numeral 4.1. de la convocatoria; resultando lo 
siguiente:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

No. LICITANTES 
CUMPLE /  

NO CUMPLE 
FUNDAMENTO 

1 

PPS Consultores, S.A. de C.V. en 
participación conjunta con 
Grupo de Ingenieros Militares 
Asociados GIMA, S.A. de C.V. 

CUMPLE 
Numeral 4.1. de la 

convocatoria 

2 
Lulucat Corporation México, S.A. 
de C.V. 

CUMPLE 
Numeral 4.1. de la 

convocatoria 

3 

Tecnologías Eficientes de Villa, 
S.A.P.I. de C.V. en participación 
conjunta con Hierbabuena Free 
MKT, S.A. de C.V. 

NO CUMPLE 
Numeral 4.1. inciso a) 
segundo párrafo de la 

convocatoria 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lo anterior, tal y como se detalla en el Anexo 1 denominado “Análisis de la Documentación 
distinta a la oferta técnica y la oferta económica (conforme a los numerales 4.1. y 5. 
segundo párrafo de la convocatoria)”, y que forma parte integral de la presente acta. --------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
II. Evaluación técnica ----------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De conformidad con el tercer párrafo del artículo 67 de las POBALINES y el numeral 5.1. 
“Criterio de evaluación técnica” de la convocatoria, la evaluación técnica fue realizada, 
verificada y validada para la partida única, por el Área Técnica - Requirente, esto es, la 
Coordinación Nacional de Comunicación Social, a través de los Servidores Públicos: 
Lic. José Luis Arévalo Romo, Director de Información de la CNCS y por el Lic. Julio 
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Moreno García, Subdirector de Medios Audiovisuales de la CNCS; quienes en términos de 
la fracción IV del artículo 2 del REGLAMENTO y los artículos 33 y 69 de las POBALINES, 
elaboraron las especificaciones técnicas del servicio, materia del presente procedimiento de 
contratación, así como la evaluación de las ofertas técnicas de las proposiciones presentadas 
por los licitantes participantes; informando mediante Oficio No. INE/CNCS-FRIJ/0914/2024, el 
resultado desglosado de las ofertas técnicas de los licitantes participantes evaluados, mismo que 
forma parte integral de la presente acta.------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Evaluación del Cumplimiento del Anexo 1 “Especificaciones Técnicas” de la 
convocatoria ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

No. LICITANTES 
CUMPLIMIENTO DEL ANEXO 1 

“ESPECIFICACIONES TÉCNICAS” 

1 

PPS Consultores, S.A. de C.V. en 
participación conjunta con Grupo de 
Ingenieros Militares Asociados GIMA, S.A. 
de C.V. 

CUMPLE 

2 Lulucat Corporation México, S.A. de C.V. NO CUMPLE 

3 
Tecnologías Eficientes de Villa, S.A.P.I. de 
C.V. en participación conjunta con 
Hierbabuena Free MKT, S.A. de C.V. 

CUMPLE 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De los licitantes que CUMPLEN con lo solicitado en el Anexo 1 “Especificaciones 
Técnicas” de la convocatoria, se procedió a realizar la evaluación de la tabla de puntos y 
porcentajes, de conformidad con lo establecido en los numerales 4.2. inciso b) y 5.1. segundo 
párrafo de la convocatoria.------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Evaluación de la tabla de puntos y porcentajes de la convocatoria-------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De conformidad con lo señalado en la fracción II del artículo 45 del REGLAMENTO y el 
artículo 72 de las POBALINES, de la revisión, verificación y validación realizada por el 
Área Técnica para la partida única, se desprende que las ofertas presentadas por los 
licitantes que se enlistan a continuación, obtuvieron la siguiente puntuación: -----------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

No. LICITANTES 
PUNTUACIÓN 

TÉCNICA 
OBTENIDA 

CUMPLE / NO CUMPLE 
TÉCNICAMENTE 

1 

PPS Consultores, S.A. de C.V. en 
participación conjunta con Grupo de 
Ingenieros Militares Asociados 
GIMA, S.A. de C.V. 

55.10 CUMPLE 

2 
Tecnologías Eficientes de Villa, 
S.A.P.I. de C.V. en participación 

55.55 CUMPLE 
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conjunta con Hierbabuena Free MKT, 
S.A. de C.V. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lo anterior, en términos del detalle de la evaluación que se describe en el Anexo 2 
denominado “Evaluación Técnica (conforme a los numerales 4.2 y 5.1 de la 
convocatoria)”, que contiene las razones técnicas que sustentan el resultado de la 
evaluación técnica y que forma parte integral de la presente acta. ------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Considerando que solo serán susceptibles de evaluar económicamente aquellas ofertas que 
hayan cumplido con los requisitos solicitados en los numerales 4.1. y 4.2. de la convocatoria, 
en ese sentido, los licitantes que no resultaron susceptibles de evaluarse económicamente 
son: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

No. LICITANTES INCUMPLIMIENTO 

1 
Tecnologías Eficientes de Villa, S.A.P.I. de 
C.V. en participación conjunta con 
Hierbabuena Free MKT, S.A. de C.V. 

Documentación distinta a la oferta 
técnica y la oferta económica 

2 Lulucat Corporation México, S.A. de C.V. Oferta técnica 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
III. Evaluación económica ----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De conformidad con el tercer párrafo del artículo 67, así como el artículo 72 de las 
POBALINES y el numeral 5.2. “Criterio de evaluación económica” de la convocatoria, la 
evaluación económica fue realizada para la partida única, por el Lic. Luis Armando Martínez 
Reyes, Subdirector de Adquisiciones y por el Lic. Octavio Ernesto Alejo Nava, Director de 
Recursos Materiales y Servicios, adscritos a la Dirección Ejecutiva de Administración del 
Instituto Nacional Electoral, verificando el resultado de la evaluación económica, misma que 
se detalla en el Anexo denominado “Evaluación Económica (conforme a los numerales 
4.3. y 5.2. de la convocatoria)”, en donde se expresan las razones económicas que 
sustentan tal determinación y que forma parte integral de la presente acta.--------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Rectificación por error de cálculo -----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Derivado del análisis de precios realizado para la partida única, se realizó la rectificación por 
error de cálculo, en la oferta económica del licitante que se lista a continuación: -------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

No. LICITANTE 
EVALUACIÓN 
ECONÓMICA 

1 
PPS Consultores, S.A. de C.V. en participación 
conjunta con Grupo de Ingenieros Militares 
Asociados GIMA, S.A. de C.V. 

RECTIFICACIÓN POR 
ERROR DE CÁLCULO 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lo anterior, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 84 de las POBALINES; tal y 
como se detalla en el Anexo 3 denominado “Rectificación por error de cálculo”, y que 
forma parte integral de la presente acta. ----------------------------------------------------------------------- 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Precios No Aceptables -------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se verificó que el Monto total ofertado antes del Impuesto al Valor Agregado (Subtotal), 
para la partida única, resultara ser un Precio Aceptable, resultando lo siguiente: ---------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

No. LICITANTE 
PRECIO ACEPTABLE /  

NO ACEPTABLE 

2 
PPS Consultores, S.A. de C.V. en participación 
conjunta con Grupo de Ingenieros Militares 
Asociados GIMA, S.A. de C.V. 

PRECIO NO ACEPTABLE 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 2 fracción XLI del REGLAMENTO 
y el artículo 68 fracción II de las POBALINES; tal y como se detalla en el Anexo 4 denominado 
“Análisis de Precios No Aceptables”, mismo que forma parte integral de la presente acta.------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ofertas DESECHADAS --------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Derivado del resultado obtenido del análisis de la documentación distinta a la oferta 
técnica y la oferta económica, evaluación técnica y evaluación económica, 
respectivamente, se desprende que las ofertas presentadas por los licitantes que se señalan a 
continuación, SE DESECHAN en términos del detalle de la evaluación que se describe en el 
Anexo 1 denominado “Análisis de la Documentación distinta a la oferta técnica y la 
oferta económica (conforme a los numerales 4.1. y 5. segundo párrafo de la 
convocatoria)”, en el Anexo 2 denominado “Evaluación Técnica (conforme a los 
numerales 4.2 y 5.1 de la convocatoria)” y en el Anexo 4 denominado “Análisis de Precios 
No Aceptables”, que contienen las razones que sustentan el resultado de la evaluación y que 
forman parte integral de la presente acta. ----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Licitante: Tecnologías Eficientes de Villa, S.A.P.I. 
de C.V. en participación conjunta con 
Hierbabuena Free MKT, S.A. de C.V. 

FUNDAMENTO DE 
DESECHAMIENTO 

Legalmente: La identificación Oficial presentada por 
el Licitante Hierbabuena Free MKT, S.A. de C.V. 
resultó estar no vigente, con fundamento en los 
numerales 2 inciso f) y 4.1. inciso a) segundo 
párrafo de la convocatoria. 

Fracción I del artículo 45 del 
REGLAMENTO y los numerales 4.1. 
último párrafo y 14.1. inciso 2) de la 
convocatoria. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Licitante: Lulucat Corporation México, S.A. de 
C.V. 

FUNDAMENTO DE 
DESECHAMIENTO 

Técnicamente: Por no cumplir con lo solicitado en 
el Anexo 1 “Especificaciones Técnicas” de la 
convocatoria, con fundamento en el artículo 72 de 
las POBALINES y los numerales 4.2. y 5.1. segundo 
párrafo de la convocatoria. 

Fracción I del artículo 45 del 
REGLAMENTO y los numerales 4.2. 
último párrafo y 14.1. inciso 1) de la 
convocatoria. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Licitante: PPS Consultores, S.A. de C.V. en 
participación conjunta con Grupo de Ingenieros 
Militares Asociados GIMA, S.A. de C.V. 

FUNDAMENTO DE 
DESECHAMIENTO 

Económicamente: Resultó ser un Precio No 
Aceptable, con fundamento en la fracción XLI del 
artículo 2 del REGLAMENTO y el artículo 68 fracción 
II de las POBALINES. 

Fracción III del artículo 45 del 
REGLAMENTO y los numerales 4.3. 
último párrafo y el 14.1. inciso 7) de la 
convocatoria. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Resultado --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Derivado del resultado obtenido del análisis de la documentación distinta a la oferta 

técnica y la oferta económica, evaluación técnica y evaluación económica, se desprende 

que las ofertas presentadas por los licitantes participantes no cumplieron con los requisitos 

solicitados en la convocatoria, respectivamente, en ese contexto, el Instituto Nacional 

Electoral DECLARA DESIERTO el presente procedimiento de contratación, de conformidad 

con lo preceptuado en el primer párrafo del artículo 47 del REGLAMENTO y el numeral 14.2. 

incisos 2) y 3) de la convocatoria. --------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A continuación y conforme al tercer punto del orden del día y en acatamiento a lo previsto en 

los artículos 45 y 46 del REGLAMENTO, se firma electrónicamente la presente acta, sin que 

la falta de firma de los licitantes reste validez o efectos a la misma, quedando de conformidad 

con lo que en ella se asentó, contando previamente con la evaluación, verificación y 

validación por parte del Área Técnica, de la evaluación técnica que realizó a las proposiciones 

presentadas, tomando en consideración los requisitos solicitados en la convocatoria, sus 

anexos, así como lo señalado en la junta de aclaraciones del presente procedimiento de 

contratación. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En cumplimiento a lo previsto en el cuarto párrafo del artículo 45 y artículo 46 del 

REGLAMENTO, se enviará a los licitantes por correo electrónico, un aviso, informándoles que 

la presente acta estará a su disposición en la página del Instituto Nacional Electoral en la 

dirección electrónica https://portal.ine.mx/licitaciones y se fijará una copia de la misma en los 

estrados de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, sita en Periférico Sur, Edificio 

Zafiro II, Número 4124, sexto piso, Colonia Jardines del Pedregal, en Álvaro Obregón, Código 

Postal 01900, en la Ciudad de México, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes 

acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Este procedimiento sustituye 

a la notificación personal. -------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La emisión del presente fallo, no implica responsabilidad alguna para el Subdirector de 

Adquisiciones, respecto de la evaluación técnica realizada, verificada y validada para la 

partida única, por el área técnica – requirente, ya que conforme a lo establecido en la 

fracción IV del artículo 2 del REGLAMENTO y los artículos 33 y 69 de las POBALINES, el área 

técnica - requirente, determinó las especificaciones técnicas del servicio a contratar, de 

acuerdo con su naturaleza, por lo que es la única responsable de la evaluación efectuada a 
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las ofertas técnicas como lo dispone el tercer párrafo del artículo 67 de las POBALINES.--------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En caso de advertir alguna irregularidad durante la sustanciación del presente procedimiento 

de contratación, se les hace una atenta invitación a hacerlo del conocimiento del Órgano 

Interno de Control de este Instituto, a través del Sistema Electrónico de Denuncias Públicas 

DenunciaINE, accesible a la siguiente dirección electrónica: https://denuncias-oic.ine.mx/. -----

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Finalmente, no habiendo otro punto que tratar, se dio por terminado el acto de fallo a las 18:30 

horas del mismo día de su inicio. ---------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Por el Instituto Nacional Electoral: 
 
 

LIC. LUIS ARMANDO MARTÍNEZ REYES 
 SUBDIRECTOR DE ADQUISICIONES 

El presente documento está firmado electrónicamente por el Subdirector de Adquisiciones, adscrito a la Dirección de 
Recursos Materiales y Servicios, de la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional Electoral, produciendo los 
mismos efectos que los presentados con firma autógrafa y, en consecuencia con el mismo valor probatorio jurídico-
administrativo que las disposiciones correspondientes les otorgan a éstos, garantía de la autoría del firmante, integridad del 
documento y, por ende, el contenido del mismo no podrá desconocerse ni admitirá prueba en contrario; de conformidad con lo 
previsto en los artículos 10, 11 y 12 del Reglamento para el Uso y Operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto 
Nacional Electoral. 

 
------------------------------------------- FIN DEL ACTA ------------------------------------------- 
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ANEXO 1 
 

Análisis de la documentación distinta a  
la oferta técnica y la oferta económica 

(conforme a los numerales 4.1. y 5. segundo párrafo de la convocatoria) 

 
Derivado del análisis de la documentación solicitada en el numeral 4.1. 
Documentación distinta a la oferta técnica y la oferta económica de la 
convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 67 
de las POBALINES, así como lo establecido en el segundo párrafo del numeral 5. 
de la convocatoria, el análisis cualitativo de la documentación distinta a la oferta 
técnica y la oferta económica fue realizado por el Lic. Luis Armando Martínez 
Reyes, Subdirector de Adquisiciones y avalado por el Lic. Octavio Ernesto 
Alejo Nava, Director de Recursos Materiales y Servicios; llevando a cabo la 
verificación de los requisitos administrativos y legales solicitados en el 
numeral 4.1. de la convocatoria, informando el resultado desglosado, 
documento que se adjunta y forma parte del presente Anexo 1 ------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Licitantes: PPS Consultores, S.A. de C.V. en participación conjunta con Grupo de Ingenieros Militares Asociados GIMA, S.A. de C.V. --------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Inciso Anexo Descripción PPS Consultores, S.A. de C.V. 
Grupo de Ingenieros Militares 
Asociados GIMA, S.A. de C.V. 

a) 2 

Acreditación de existencia legal y personalidad jurídica                     
Sí cumple 

(folios A001 y A002) 
Nota 1 

Sí cumple 
(folios A010 y A011) 

Identificación Oficial Vigente 
Sí cumple 

(folio A003) 
Nota1 

Sí cumple 
(folio A012) 

b) 3 “A” 
Manifestación de no encontrarse en alguno de los 
supuestos establecidos en los artículos 59 y 78 del 
Reglamento                

Sí cumple 
(folio A004) 

Nota 1 

Sí cumple 
(folio A013) 

c) 3 “B” 
Manifestación de estar al corriente en el pago de 
obligaciones fiscales y en materia de seguridad social 

Sí cumple 
(folio A005) 

Nota1 

Sí cumple 
(folio A014) 

d) 3 “C” 
Manifestación de no encontrarse en alguno de los 
supuestos establecidos en el artículo 49 fracción IX de la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas 

Sí cumple 
(folio A006) 

Nota 1 

Sí cumple 
(folio A015) 

e) 4 Declaración de Integridad 
Sí cumple 

(folio A007) 
Nota 1 

Sí cumple 
(folio A016) 

f) 5 Manifestación de ser de Nacionalidad Mexicana 
Sí cumple 

(folio A008) 
Nota 1 

Sí cumple 
(folio A017) 

g) 6 Estratificación de micro, pequeñas y medianas empresas 
Sí cumple 

(folio A009) 
Nota 1 

Sí cumple 
(folio A018) 

h) 
No 

aplica 
Convenio de Participación conjunta 

Sí cumple 
(folios del A-019 al A027) 
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Nota 1: 
Derivado del análisis realizado a la documentación distinta a la oferta técnica y la oferta económica presentada por el licitante PPS Consultores, S.A. 
de C.V., se observó que no obstante que hace las manifestaciones correspondientes en los escritos presentados, refiere en el encabezado de los 
Anexos: 2, 3 "A", 3 "B", 3 "C", 4, 5 y 6, así como en la Identificación Oficial presentada, el siguiente número de procedimiento de contratación: 
LPN-INE-007/2024; asimismo se observó que en el cuerpo de las manifestaciones de los Anexos: 3 "A", 3 "C" y 4; señala como número de 
procedimiento LPN-INE-007/2024 y como objeto de contratación la “Instalación de una macrosala (sala de prensa) Proceso Electoral 2023-2024”; 
en ese contexto, se determina que dichas circunstancias no afectan la solvencia de la proposición presentada, toda vez que señala correctamente el tipo 
de procedimiento, el carácter y el medio que se utilizó, aunado a que la proposición fue entregada de manera presencial en el Acto de Presentación y 
Apertura de Proposiciones que se llevó a cabo el día 4 de abril de 2024, para el procedimiento relativo a la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 
PRESENCIAL NÚMERO LP-INE-007/2024, convocada para la contratación del servicio de “INSTALACIÓN DE UNA MACROSALA (SALA DE PRENSA) 
PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2023-2024”; lo anterior, de conformidad con lo preceptuado en el cuarto párrafo del artículo 43 del Reglamento del 
Instituto Nacional Electoral en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios vigente, que a la letra establece lo siguiente: 
 
Artículo 43.- … 
 
“Las condiciones que tengan la finalidad de facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos de la licitación, así como 
cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, o deficiencia en su contenido no afecte la solvencia de las proposiciones, no serán objeto de 
evaluación, y se tendrán por no establecidas. La inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichas condiciones o requisitos no será motivo para 
desechar sus proposiciones".      
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Licitante: Lulucat Corporation México, S.A. de C.V. --------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Inciso Anexo Descripción Lulucat Corporation México, S.A. de C.V. 

a) 2 

Acreditación de existencia legal y personalidad jurídica  
Sí cumple 

(folios 00002 y 00003) 

Identificación Oficial Vigente 
Sí cumple 

(folio 00004) 

b) 3 “A” 
Manifestación de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos en 
los artículos 59 y 78 del Reglamento  

Sí cumple 
(folio 00005) 

c) 3 “B” 
Manifestación de estar al corriente en el pago de obligaciones fiscales y en 
materia de seguridad social 

Sí cumple 
(folio 00006) 

d) 3 “C” 
Manifestación de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos en 
el artículo 49 fracción IX de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas 

Sí cumple 
(folio 00007) 

e) 4 Declaración de Integridad 
Sí cumple 

(folio 00008) 

f) 5 Manifestación de ser de Nacionalidad Mexicana 
Sí cumple 

(folio 00009) 

g) 6 Estratificación de micro, pequeñas y medianas empresas 
Sí cumple 

(folio 00010) 

h) 
No 

aplica 
Convenio de Participación conjunta No aplica 
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Licitantes: Tecnologías Eficientes de Villa, S.A.P.I. de C.V. en participación conjunta con Hierbabuena Free MKT, S.A. de C.V.-------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inciso Anexo Descripción 
Tecnologías Eficientes de Villa, 

S.A.P.I. de C.V. 
Hierbabuena Free MKT,  

S.A. de C.V. 

a) 2 

Acreditación de existencia legal y personalidad jurídica                     
Sí cumple 

(folios 00003, 00004 y 00005) 

Sí cumple 
(folios 00015, 00016, 00017 y 

00018) 

Identificación Oficial Vigente 
Sí cumple 

(folio 00006) 

No cumple 
(folio 00019) 

Nota 1 

b) 3 “A” 
Manifestación de no encontrarse en alguno de los 
supuestos establecidos en los artículos 59 y 78 del 
Reglamento                

Sí cumple 
(folio 00007) 

Sí cumple 
(folio 00020) 

c) 3 “B” 
Manifestación de estar al corriente en el pago de 
obligaciones fiscales y en materia de seguridad social 

Sí cumple 
(folio 00008) 

Sí cumple 
(folio 00021) 

d) 3 “C” 
Manifestación de no encontrarse en alguno de los 
supuestos establecidos en el artículo 49 fracción IX de la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas 

Sí cumple 
(folio 00009) 

Sí cumple 
(folio 00022) 

e) 4 Declaración de Integridad 
Sí cumple 

(folio 00010) 
Sí cumple 

(folio 00023) 

f) 5 Manifestación de ser de Nacionalidad Mexicana 
Sí cumple 

(folio 00011) 
Sí cumple 

(folio 00024) 

g) 6 Estratificación de micro, pequeñas y medianas empresas 
Sí cumple 

(folio 00012) 
Sí cumple 

(folio 00025) 

h) 
No 

aplica 
Convenio de Participación conjunta 

Sí cumple 
(folios del 00028 al 00080) 
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Nota 1: 
Del análisis realizado a la documentación distinta a la oferta técnica y la oferta económica presentada por el licitante Hierbabuena Free MKT, S.A. de 
C.V., se desprende que en lo que se refiere a la Identificación Oficial vigente, el licitante presentó la credencial para votar de su Representante Legal; sin 
embargo, de la verificación efectuada en la página del Instituto Nacional Electoral en el Apartado denominado: "¿Está vigente tu credencial?", 
resultó lo siguiente: "Datos incorrectos o inexistentes" "No se obtuvieron datos de la consulta con los parámetros seleccionados" "Verifica que 
no tienes un trámite posterior"; Por lo que en ese sentido, se consultó a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, informando que la 
última credencial para votar que se encuentra registrada en el Padrón y en la Lista Nominal cuenta con un número de emisión 06 y un código de 
identificación de la credencial (CIC) diferente, a la que presentó el licitante como parte de su proposición y que cuenta con el número de emisión 05; 
razón por la cual la credencial para votar presentada resulta estar no vigente; por lo que de conformidad con lo preceptuado en el quinto párrafo del 
artículo 43 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios vigente, que 
establece entre otras cosas que: ... "En ningún caso el Instituto o los licitantes podrán suplir o corregir las deficiencias de las proposiciones 
presentadas"; así como lo establecido en el artículo 64 fracción IX de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos 
de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral vigente y los numerales 2 inciso f) y 4.1. inciso a) segundo párrafo de la convocatoria se 
determina que el licitante Hierbabuena Free MKT, S.A. de C.V., NO CUMPLIÓ con lo solicitado al no haber presentado una Identificación Oficial 
VIGENTE del Representante Legal, afectando con ello la solvencia de la proposición presentada.   
 

Servidores Públicos 
 

   ___________________________________ 
Lic. Luis Armando Martínez Reyes 

Subdirector de Adquisiciones 
El presente documento está firmado electrónicamente por el Subdirector de Adquisiciones 

adscrito a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios de la Dirección Ejecutiva de 

Administración del Instituto Nacional Electoral, produciendo los mismos efectos que los 

presentados con firma autógrafa y, en consecuencia con el mismo valor probatorio 

jurídico-administrativo que las disposiciones correspondientes les otorgan a éstos, 

garantía de la autoría del firmante, integridad del documento y, por ende, el contenido del 

mismo no podrá desconocerse ni admitirá prueba en contrario; de conformidad con lo 

previsto en los artículos 10, 11 y 12 del Reglamento para el Uso y Operación de la Firma 

Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral. 

 

 ______________________________________ 
Lic. Octavio Ernesto Alejo Nava     

Director de Recursos Materiales y Servicios 
El presente documento está firmado electrónicamente por el Director de Recursos 

Materiales y Servicios adscrito a la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto 

Nacional Electoral, produciendo los mismos efectos que los presentados con firma 

autógrafa y, en consecuencia con el mismo valor probatorio jurídico-administrativo que las 

disposiciones correspondientes les otorgan a éstos, garantía de la autoría del firmante, 

integridad del documento y, por ende, el contenido del mismo no podrá desconocerse ni 

admitirá prueba en contrario; de conformidad con lo previsto en los artículos 10, 11 y 12 

del Reglamento para el Uso y Operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto 

Nacional Electoral. 
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Nota: El presente formato se emite en cumplimiento al último párrafo del artículo 67 "Criterios de Evaluación" de las Políticas, Bases y Lineamientos en 
materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral que a la letra dice: "Para efectos de lo dispuesto 
por la fracción VI del artículo 45 del Reglamento de Adquisiciones, la evaluación que se realice, deberá de ser firmada por los servidores públicos que la 
realicen, quienes no podrán tener un nivel jerárquico inferior a subdirección de área de estructura, misma que deberá de estar avalada con la firma de la 
o del titular de la dirección de área que corresponda en Órganos Centrales; ........". Lo anterior en términos del sexto transitorio de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
Asimismo, se firma con base en el análisis realizado por la Subdirección de Adquisiciones, en virtud de la documentación que presentaron los licitantes 
participantes, según se hace constar en el expediente de la Licitación Pública Nacional Presencial Número LP-INE-007/2024 resguardado en la 
Subdirección de Adquisiciones. 
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ANEXO 2 
 

Evaluación Técnica 
(conforme a los numerales 4.2. y 5.1. de la convocatoria) 

 
Derivado de la evaluación a las ofertas técnicas presentadas y de conformidad 
con el tercer párrafo del artículo 67 de las POBALINES y el numeral 5.1. 
“Criterio de evaluación técnica” de la convocatoria, la evaluación técnica fue 
realizada, verificada y validada para la partida única, por el área técnica-
requirente, esto es, la Coordinación Nacional de Comunicación Social, a 
través de los Servidores Públicos: Lic. José Luis Arévalo Romo, Director de 
Información de la CNCS y por el Lic. Julio Moreno García, Subdirector de 
Medios Audiovisuales de la CNCS; en su carácter de Área Técnica, 
informando el resultado desglosado de las ofertas técnicas de los licitantes 
participantes evaluados mediante el Oficio No. INE/CNCS-FRIJ/0914/2024, 
documentos que se adjuntan y forman parte del presente Anexo 2 -------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 



 
 

Coordinación Nacional de Comunicación Social 
Ciudad de México a 12 de abril de 2024 

 

Oficio No.  INE/CNCS-FRIJ/0914/2024 

 

Asunto:  Licitación Pública Nacional Presencial No. LP-INE-007/2024  

Criterio de evaluación por Puntos y Porcentajes 

 

 

Lic. Luis Armando Martínez Reyes 

Subdirector de Adquisiciones 

P r e s e n t e 
  

 

De conformidad con el oficio No. INE/DEA/DRMS/SA/DLI/032/2024 con relación a la Licitación Pública Nacional Presencial No. LP-

INE-007/2024, convocada para la contratación de “Instalación de una macrosala (sala de prensa) Proceso Electoral Federal 2023-

2024”  y de conformidad con lo previsto en los artículos 43 y 44 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de 

Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios, artículo 67 de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de 

Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral mismas que se encuentran vigentes y 

numeral 5.1 “Criterios de evaluación técnica” de la convocatoria del citado procedimiento, anexo al presente el resultado del análisis 

detallado de las ofertas técnicas evaluadas a través del mecanismo por Puntos y porcentajes, recibidas en el acto de presentación 

y apertura de proposiciones de los participantes que se enlistan, resultando lo siguiente: 

 

 

Del cumplimiento del Anexo 1 “Especificaciones Técnicas” de la convocatoria considerando la visita realizada a las instalaciones de 

los LICITANTES para acreditar el cumplimiento del Apéndice 1 de la Convocatoria, los Licitantes PPS Consultores S.A. de C.V. en 

participación conjunta con Grupo de Ingenieros Militares Asociados GIMA, S.A. de C.V. y el Licitante Tecnologías Eficientes de Villa, 

S.A.P.I. de C.V. en participación conjunta con Hierbabuena Free MKT, S.A. de C.V., si cumplen, sin embargo, el Licitante Lulucat 

Corporation México S.A. de C.V., no cumple con el concepto 1 solicitado en el Anexo 1 “Especificaciones Técnicas” de la convocatoria 

página 72 de 158. 

 

 

No. Licitante: 

Cumplimiento del Anexo 1 “Especificaciones 

Técnicas” 

Cumple/ no cumple 

1 
PPS Consultores S.A. de C.V. en participación conjunta con Grupo de 

Ingenieros Militares Asociados GIMA, S.A. de C.V. 
Cumple 

2 
Tecnologías Eficientes de Villa, S.A.P.I. de C.V. en participación conjunta 

con Hierbabuena Free MKT, S.A. de C.V. 
Cumple 

3 Lulucat Corporation México S.A. de C.V. No Cumple 

 

 

Los resultados de los licitantes que participaron y que cumplieron técnicamente con lo establecido en el Anexo 1 “Especificaciones 

técnicas”, y por lo tanto susceptibles de evaluarse mediante la tabla de puntos y porcentajes son las siguientes: 

 

 

 

 

 

 



 
 

Coordinación Nacional de Comunicación Social 
Ciudad de México a 12 de abril de 2024 

 
 

 

 

 

Licitante: 
Partida 

(s) 

Puntuación que se considerará 

como suficiente para calificar 

para efecto de que se evalúe 

económicamente 

Puntos 

obtenidos en 

la tabla de 

Ponderación 

PPS Consultores S.A. de C.V. en participación conjunta con 

Grupo de Ingenieros Militares Asociados GIMA, S.A. de C.V. 

 

Única 
45.00 puntos 

55.10 puntos 

Tecnologías Eficientes de Villa, S.A.P.I. de C.V. en participación 

conjunta con Hierbabuena Free MKT, S.A. de C.V. 

 

Única  
55.55 puntos 

 

Respecto al pronunciamiento del cumplimiento técnico de la información señalada en el Anexo 7 Oferta Económica, en las 

proposiciones presentadas, para el Licitante Tecnologías Eficientes de Villa, S.A.P.I. de C.V. en participación conjunta con 

Hierbabuena Free MKT, S.A. de C.V. y el Licitante PPS Consultores S.A. de C.V. en participación conjunta con Grupo de Ingenieros 

Militares Asociados GIMA, S.A. de C.V. es congruente, sin embargo para el Licitante Lulucat Corporation México S.A. de C.V., no es 

congruente en el concepto número 36 en la descripción solicitada en el Anexo 7 Oferta Económica de la convocatoria página 122 

de 158. 

 

No. Licitante: 
Partida 

(s) 

Pronunciamiento del  

cumplimiento técnico de la  

información señalada en el  

Anexo 7 Oferta Económica 

1 
Tecnologías Eficientes de Villa, S.A.P.I. de C.V. en participación 

conjunta con Hierbabuena Free MKT, S.A. de C.V.  

Única 

 

Pronunciamiento congruente 

2 
PPS Consultores S.A. de C.V. en participación conjunta con 

Grupo de Ingenieros Militares Asociados GIMA, S.A. de C.V. 

Pronunciamiento congruente 

3 Lulucat Corporation México S.A. de C.V. Pronunciamiento no congruente 

 

Atentamente 

 

 

LIC. JOSÉ LUIS ARÉVALO ROMO 

Director de Información de la Coordinación Nacional 

de Comunicación Social 

 

 
c.c.p.: Lic. Julio Moreno García, Subdirector de Medios Audiovisuales, CNCS 

 Lic. Laura Teresa Reyes Romero, Coordinadora Administrativa, CNCS 

 Lic. María del Rocío Paz Guerrero, Jefa de Departamento de Licitaciones e Invitaciones, DEA 

 

“Este documento ha sido firmado electrónicamente de conformidad con el artículo 22 del Reglamento para el uso y operación de la Firma 

Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral”. 



FIRMADO POR: AREVALO ROMO JOSE LUIS
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 3093003
HASH:
577CED758510AD0765150389E2E40A1C5EDBA587277F7D
8CB7E7F6FC935538D7
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La Coordinación Nacional de Comunicación Social, presenta el dictamen técnico de las propuestas técnicas presentadas por los licitantes que participan en la Licitación Pública 
Nacional Presencial No. LP-INE-007/2024, para la Instalación de una macrosala (sala de prensa) Proceso Electoral Federal 2023-2024, conforme a lo establecido en el numeral 5.1 
de la Convocatoria, con fundamento en lo establecido en el artículo 69 de las Políticas Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y 
Servicios del Instituto Federal Electoral (POBALINES) y en la “Tabla de evaluación de puntos y porcentajes” de la citada convocatoria. 
 
El presente dictamen fue realizado a partir de la información y documentos proporcionados por los licitantes participantes como se detallan a continuación: 
Los resultados de las empresas que participaron son los siguientes: 
 
 

Rubro Subrubros / sub subrubros 
Puntuación 
Máxima a 
Obtener 

PPS Consultores S.A. 
de C.V. en 

participación 
conjunta con Grupo 

de Ingenieros 
Militares Asociados 
GIMA, S.A. de C.V. 

Tecnologías Eficientes 
de Villa, S.A.P.I. de 

C.V. en participación 
conjunta con 

Hierbabuena Free 
MKT, S.A. de C.V. 

1.- Capacidad del licitante  

1.1 Capacidad de los Recursos Humanos 24.00   

    1.1.1. Experiencia en asuntos relacionados 3.00 3.00 3.00 

    1.1.2. Conocimientos sobre la materia 
objeto de los servicios 

7.00 5.00 
5.00 

    1.1.3. Dominio de aptitudes relacionadas 
con los servicios 

2.00 2.00 
2.00 

1.2 Capacidad de los recursos económicos 10.00 10.00 10.00 

1.3 Participación de personas con 
discapacidad o empresas que cuenten con 
trabajadores con discapacidad 

1.00 0.00 
0.00 

1.4 Participación de MIPYMES que produzcan 
bienes con innovación tecnológica 
relacionados directamente con la prestación 
del servicio solicitado. 

1.00 0.00 

 
0.00 

2.- Experiencia y Especialidad 
del Licitante. 

2.1 Experiencia y Especialidad del licitante 12.00 11.10 11.55 

   Especialidad 6.00 6.00 6.00 

   Experiencia 6.00 5.10 5.55 

3.- Propuesta de Trabajo 3.1 Oferta Técnica 12.00   
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3.1.1 Metodología, visión a utilizar en la 
prestación del servicio 

5.00 5.00 
5.00 

3.1.2 Plan de trabajo propuesto 4.00 4.00 4.00 

3.1.3 Esquema estructural de la 
organización de los recursos humanos 

3.00 3.00 
3.00 

4.- Cumplimiento del 
contrato 

4.1 Cumplimiento de contratos 12.00 12.00 
12.00 

Puntos acreditables por propuesta técnica 60.00 PUNTOS 55.10 PUNTOS 55.55 PUNTOS 

                                 
Servidores Públicos que realizaron la evaluación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Este documento ha sido firmado electrónicamente de conformidad con el artículo 22 del Reglamento para el uso y operación de la Firma 

Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral”. 

Elaboró/Revisó: 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________________________________________ 

JULIO MORENO GARCÍA 
SUBDIRECTOR DE MEDIOS AUDIOVISUALES DE LA CNCS 

Avaló: 
 
 
 
 
 
 

 
 

____________________________________________ 
JOSE LUIS ARÉVALO ROMO 

DIRECTOR DE INFORMACIÓN DE LA CNCS 



FIRMADO POR: MORENO GARCIA JULIO
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 3092991
HASH:
61B6CD8B6226D690652E041899A106093ED5E488F82357
9A7D5004CEB8B96B87

FIRMADO POR: AREVALO ROMO JOSE LUIS
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Empresa licitante: PPS Consultores S.A. de C.V. en participación conjunta con Grupo de Ingenieros Militares Asociados GIMA, S.A. 
de C.V. 

 

RUBRO 1.- CAPACIDAD DEL LICITANTE 
Sub rubro 1.1.- Capacidad de los Recursos Humanos. 
 

Empresa licitante: PPS Consultores S.A. de C.V. en participación conjunta 
con Grupo de Ingenieros Militares Asociados GIMA, S.A. de C.V.                                 
Sub rubro 1.1.1. Experiencia en asuntos relacionados 

Puntos 
convocatoria 

3.00 
Puntos 

obtenidos 
3.00 

 
El LICITANTE deberá acreditar los años de experiencia de su personal, el cual se compromete a asignar para prestar el servicio, en caso de resultar adjudicado, presentando los currículums vitae de las propuestas que 
realice EL LICITANTE incluyan los siguientes datos: 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 
1.1. Nombre de la(s) empresa(s) en que ha participado. 
1.2. Periodo de fecha por el que prestó sus servicios en cada una de las empresas. 
1.3. Descripción del servicio o actividades realizadas en los proyectos en que ha participado. 
 
2. DATOS DE VERIFICACIÓN  
2.1. Teléfono y/o correo electrónico de contacto de la empresa en que labora o laboró por la que se acredita experiencia. 
2.2. Dirección de la empresa en que labora o laboró por la que se acredita experiencia. 
 
Adicionalmente a lo anterior, se requiere que, se incluya como parte de la propuesta técnica, información documental probatoria que permita valorar la experiencia establecida. En este sentido, EL LICITANTE podrá 
comprobar la experiencia descrita en el curriculum vitae a través de la presentación de alguno de los siguientes documentos en copia simple: 
 
- Contrato de servicios profesionales, donde pueda apreciarse nombre del empleado(a) y fecha de la contratación y/o,  
- Comprobante de pago de honorarios de un mes coincidente al periodo por el que acredita la experiencia y/o,  
- Carta membretada y firmada por el representante legal de la empresa, responsable de contrataciones o superior jerárquico (especificar puesto y medios de contacto), donde se establezca con claridad que la 
persona propuesta fue empleada por la empresa en un periodo determinado. 
 
IMPORTANTE:  La ausencia de alguno de los datos solicitados en el curriculum vitae o la falta de documentos probatorios anteriormente descritos, serán causal suficiente para no acreditar los puntos correspondientes.  
 
 El Instituto se reserva el derecho de corroborar la veracidad de dicha información. 
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Empresa licitante: PPS Consultores S.A. de C.V. en participación conjunta 
con Grupo de Ingenieros Militares Asociados GIMA, S.A. de C.V.                                 
Sub rubro 1.1.1. Experiencia en asuntos relacionados 

Puntos 
convocatoria 

3.00 
Puntos 

obtenidos 
3.00 

 
La experiencia de cada postulante se obtendrá de la suma de los meses que acredite haber laborado en asuntos relacionados con la ejecución para la función a desarrollar, en actividades vinculadas al puesto o puestos 
similares 
 
Si bien en la propuesta técnica se establece la necesidad de personal de grupo técnico, para efectos de la evaluación técnica, únicamente se requerirá el CV del grupo de trabajo. 
 
Se acreditará mínimo 1 (un) año de experiencia en alguna de las materias  

1 Coordinador de Proyecto  

• Experiencia de mínimo 1 año y hasta 5 años en la coordinación de instalación y montaje de estructuras para eventos computada hasta la fecha de entrega de propuestas para lo cual deberá acreditar el tiempo 
de servicio prestado, como se señala en el sub rubro, de lo contrario no será susceptible de asignación de puntos. El límite máximo de años que se considerará para acreditar experiencia será de hasta 5 
(cinco) años. 

 
Coordinador de Proyecto, se le otorgará un máximo de 1.00 (un  punto), a los demás integrantes del Grupo de trabajo se les otorgará un máximo de 0.50 (cero punto cincuenta puntos) a quien obtenga el mayor número 
de años de experiencia. (Ingeniero eléctrico, Ingeniero en telecomunicaciones, Arquitecto y 0.25 puntos a cada uno de los Técnicos Certificados)  
Se asignará el 70% del puntaje total a aquel que acredite los requisitos mínimos, es decir, 1 año, y el 30% restante será repartido de forma equitativa hasta llegar al máximo que es de 5 años, de acuerdo con lo siguiente: 
 

 

Coordinador de Proyecto 
Experiencia en la coordinación de instalación y 

montaje de estructuras para eventos. 

Experiencia Puntos 

Acredita 5 (cinco) años de 
experiencia 

1.00 punto 

Acredita 4 (cuatro) años de 
experiencia 

0.925 puntos 

Acredita 3 (tres) años de 
experiencia  

0.850 puntos 

Acredita 2 (dos) años de 
experiencia 

0.775 puntos 

Acredita experiencia mínima 
de 1 año 

0.70 puntos 

No acredita cumplimiento de 
experiencia  

0.00 puntos 
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Empresa licitante: PPS Consultores S.A. de C.V. en participación conjunta 
con Grupo de Ingenieros Militares Asociados GIMA, S.A. de C.V.                                 
Sub rubro 1.1.1. Experiencia en asuntos relacionados 

Puntos 
convocatoria 

3.00 
Puntos 

obtenidos 
3.00 

Para el Grupo de Trabajo: 
 

Ingeniero eléctrico 
Experiencia en la coordinación de instalación, cálculo 
y montaje de instalaciones eléctricas, alimentadores, 

circuitos derivados, subestaciones, sistemas de 
tierras y alumbrado para eventos y / o estructuras 

Experiencia Puntos 

Acredita 5 (cinco) años de 
experiencia 

0.50 puntos 

Acredita 4 (cuatro) años de 
experiencia 

0.4625 puntos 

Acredita 3 (tres) años de 
experiencia  

0.425 puntos 

Acredita 2 (dos) años de 
experiencia 

0.3875 puntos 

Acredita experiencia mínima 
de 1 año 

0.35 puntos 

No acredita cumplimiento de 
experiencia  

0.00 puntos 

 
 

Ingeniero en Telecomunicaciones 
Experiencia en la coordinación, diseño, instalación, 

puesta en funcionamiento y configuración de 
sistemas de cableado estructurado, soporte técnico 
para oficinas, sistemas computacionales y eventos 

públicos y privados 

Experiencia Puntos 

Acredita 5 (cinco) años de 
experiencia 

0.50 puntos 

Acredita 4 (cuatro) años de 
experiencia 

0.4625 puntos 

Acredita 3 (tres) años de 
experiencia  

0.425 puntos 

Acredita 2 (dos) años de 
experiencia 

0.3875 puntos 
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Empresa licitante: PPS Consultores S.A. de C.V. en participación conjunta 
con Grupo de Ingenieros Militares Asociados GIMA, S.A. de C.V.                                 
Sub rubro 1.1.1. Experiencia en asuntos relacionados 

Puntos 
convocatoria 

3.00 
Puntos 

obtenidos 
3.00 

Acredita experiencia mínima 
de 1 año 

0.35 puntos 

No acredita cumplimiento de 
experiencia  

0.00 puntos 

 

Arquitecto 
Experiencia en la coordinación de proyectos, obra 

pública y privada, instalación y montaje de 
estructuras para eventos y edificios, manejo de 

personal. 

Experiencia Puntos 

Acredita 5 (cinco) años de 
experiencia 

0.50 puntos 

Acredita 4 (cuatro) años de 
experiencia 

0.4625 puntos 

Acredita 3 (tres) años de 
experiencia  

0.425 puntos 

Acredita 2 (dos) años de 
experiencia 

0.3875 puntos 

Acredita experiencia mínima 
de 1 año 

0.35 puntos 

No acredita cumplimiento de 
experiencia  

0.00 puntos 

 

1 Técnico Certificado 
Experiencia en la conectorización de sistemas de 

cableado estructurado, sistemas eléctricos y montaje 
de estructuras para eventos. 

Experiencia Puntos 

Acredita 5 (cinco) años de 
experiencia 

0.25 puntos 

Acredita 4 (cuatro) años de 
experiencia 

0.23125 puntos 

Acredita 3 (tres) años de 
experiencia  

0.2125 puntos 

Acredita 2 (dos) años de 
experiencia 

0.19375 puntos 
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Empresa licitante: PPS Consultores S.A. de C.V. en participación conjunta 
con Grupo de Ingenieros Militares Asociados GIMA, S.A. de C.V.                                 
Sub rubro 1.1.1. Experiencia en asuntos relacionados 

Puntos 
convocatoria 

3.00 
Puntos 

obtenidos 
3.00 

Acredita experiencia mínima 
de 1 año 

0.175 puntos 

No acredita cumplimiento de 
experiencia  

0.00 puntos 

 

1 Técnico Certificado 
Experiencia en la conectorización de sistemas de 

cableado estructurado, sistemas eléctricos y montaje 
de estructuras para eventos. 

Experiencia Puntos 

Acredita 5 (cinco) años de 
experiencia 

0.25 puntos 

Acredita 4 (cuatro) años de 
experiencia 

0.23125 puntos 

Acredita 3 (tres) años de 
experiencia  

0.2125 puntos 

Acredita 2 (dos) años de 
experiencia 

0.19375 puntos 

Acredita experiencia mínima 
de 1 año 

0.175 puntos 

No acredita cumplimiento de 
experiencia  

0.00 puntos 

 
El total de puntos a otorgar en el sub rubro no excederá de 3.00 (tres) puntos. 
 

 El Instituto verificará la información proporcionada para efecto de asignación de los puntos. 
 

 MOTIVACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE PUNTOS: 
 
Se determinó que la evidencia presentada por la empresa PPS Consultores S.A. de C.V. en participación conjunta con Grupo de Ingenieros Militares Asociados GIMA, S.A. de C.V., ACREDITA en su 
totalidad los requerimientos de este rubro solicitados en la convocatoria: 
 

a) El licitante presenta documentación probatoria firmada por el representante legal en donde manifiesta que el personal designado para el nivel solicitado tiene la capacidad y experiencia 
comprobable para la gestión de este tipo de proyectos, remitidos en su propuesta técnica archivo PPS CONSULTORES S.A. DE C.V.-Técnica.pdf en los folios C01 a C025. 

 
Se asignan 3.00 (tres) puntos por cumplir en su totalidad lo señalado en el inciso a) de este subrubro. 
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Empresa licitante: PPS Consultores S.A. de C.V. en participación conjunta 
con Grupo de Ingenieros Militares Asociados GIMA, S.A. de C.V.                                                           
Sub rubro 1.1.2. Conocimientos sobre la materia objeto de los servicios 

Puntos 
convocatoria 

7.00 
Puntos 

obtenidos 
5.00 

 
Para el Coordinador de Proyecto, El LICITANTE deberá acreditar los conocimientos académicos o profesionales de su personal presentando alguno de los siguientes documentos: 
 
 

• Copia de título de licenciatura y/o maestría 

• Copia de cédula profesional de licenciatura y/o maestría 

• Copia de certificado de la carrera 

• Copia de constancia de conclusión de la carrera (100% de créditos) 

• Copia de carta de pasante 
 
 
En ingeniería, arquitectura, diseñador de interiores, diseñador industrial, administración o de la rama de ciencias sociales 
Coordinador de Proyecto 
 
 

Maestría 2.00 puntos 

Licenciatura 1.40 puntos 

No acredita 0.00 puntos 

Puntos máximos a otorgar   2.00 puntos 
 
 

Para el Grupo de Trabajo, El LICITANTE deberá acreditar los conocimientos académicos o profesionales de su personal presentando alguno de los siguientes documentos: 
 

• Copia de título de licenciatura y/o especialidad 

• Copia de cédula profesional de licenciatura y/o especialidad 

• Copia de certificado de la carrera 

• Copia de constancia de conclusión de la carrera (100% de créditos) 

• Copia de carta de pasante 
 
 
 
Ingeniero eléctrico  
En ingeniería eléctrica (o) e ingeniería mecánica (o) 
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Empresa licitante: PPS Consultores S.A. de C.V. en participación conjunta 
con Grupo de Ingenieros Militares Asociados GIMA, S.A. de C.V.                                                           
Sub rubro 1.1.2. Conocimientos sobre la materia objeto de los servicios 

Puntos 
convocatoria 

7.00 
Puntos 

obtenidos 
5.00 

Especialidad 1.50 punto 

Licenciatura 1.05 puntos 

No acredita 0.00 puntos 

Puntos máximos a otorgar   1.50 puntos 
 
 

Ingeniero en telecomunicaciones 
En ingeniería en telecomunicaciones, ingeniería en sistemas o informática. 
 

Especialidad 1.50 punto 

Licenciatura 1.05 puntos 

No acredita 0.00 puntos 

Puntos máximos a otorgar   1.50 puntos 
 
 
Arquitecto 
En arquitectura, coordinación de proyectos y obra, cálculo y montaje de estructuras. 
 

Especialidad 1.00 puntos 

Licenciatura 0.70 puntos 

No acredita 0.00 puntos 

Puntos máximos a otorgar   1.00 puntos 
 
 
2 Técnicos certificados 
En ingeniería en telecomunicaciones, ingeniería en sistemas o informática, cursos y certificaciones en cableado estructurado. 
 
Técnico 1 

Especialidad 0.50 puntos 

Licenciatura y/o Ingeniería 0.40 puntos 

Cursos y Certificaciones 0.35 puntos 

No acredita 0.00 puntos 

 
 
Técnico 2 

Especialidad 0.50 puntos 

Licenciatura y/o Ingeniería 0.40 puntos 
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Empresa licitante: PPS Consultores S.A. de C.V. en participación conjunta 
con Grupo de Ingenieros Militares Asociados GIMA, S.A. de C.V.                                                           
Sub rubro 1.1.2. Conocimientos sobre la materia objeto de los servicios 

Puntos 
convocatoria 

7.00 
Puntos 

obtenidos 
5.00 

Cursos y Certificaciones 0.35 puntos 

No acredita 0.00 puntos 

 
Puntos máximos a otorgar   1.00 puntos 

 
 
Para los técnicos se requiere la presentación de máximo 2 (dos) integrantes. En caso de presentar un mayor número de técnicos para el otorgamiento de los puntos sólo se van a considerar los primeros 2 (dos) integrantes 
de acuerdo con el número de folio consecutivo de su proposición. 
 

El Instituto verificará la información proporcionada para efecto de asignación de los puntos 
 

  
MOTIVACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE PUNTOS:  
 
Se determinó que la evidencia presentada por la empresa PPS Consultores S.A. de C.V. en participación conjunta con Grupo de Ingenieros Militares Asociados GIMA, S.A. de C.V.,  ACREDITA parcialmente los 
requerimientos de este rubro solicitados en la convocatoria: 
 
Se asignan 5.00 (cinco) puntos debido a que el grupo de trabajo no presenta documentación que manifieste tener en el caso del Coordinador de proyecto maestría y en el resto del grupo una especialidad solicitada en 
este subrubro. 

A) Acredita, el licitante al presentar la documentación probatoria del Coordinador de Proyecto con cédula profesional en el archivo PPS Consultores S.A. de C.V.-Técnica.pdf, folio D001 por lo que se le otorgan 1.40 
puntos. 

B) Acredita, el licitante al presentar la documentación probatoria del Ingeniero Eléctrico con cédula profesional electrónica en Ingeniería eléctrica en el archivo PPS Consultores SA de CV-Técnica.pdf con folio D002, 
por lo que se le otorgan 1.05 puntos. 

C) Acredita, el licitante al presentar la documentación probatoria del Ingeniero en Telecomunicaciones con Copia de certificado de la carrera en Ingeniería en Sistemas Computacionales en el PPS Consultores SA de 
CV -Técnica.pdf folios D 003 y D004, por lo que se le otorgan 1.05 puntos. 

D) Acredita, el licitante al presentar la documentación probatoria del Arquitecto con cédula profesional de Licenciatura en Arquitectura en el archivo PPS Consultores SA de CV -Técnica.pdf folios D005, por lo que se le 
otorga 0.70 puntos. 
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Empresa licitante: PPS Consultores S.A. de C.V. en participación conjunta 
con Grupo de Ingenieros Militares Asociados GIMA, S.A. de C.V.                                                           
Sub rubro 1.1.2. Conocimientos sobre la materia objeto de los servicios 

Puntos 
convocatoria 

7.00 
Puntos 

obtenidos 
5.00 

E) Acredita, el licitante al presentar la documentación probatoria del Técnico Certificado 1 con cédula profesional en Licenciatura como Ingeniero Mecánico Electricista en el archivo PPS Consultores SA de CV -
Técnica.pdf folio D006 por lo que se le otorgan 0.40 puntos. 

F) Acredita, el licitante al presentar la documentación probatoria del Técnico Certificado 2 con Titulo en Licenciatura como Ingeniero en Informática en el archivo PPS Consultores SA de CV -Técnica.pdf folios D007 y 
D008, por lo que se le otorgan 0.40 puntos. 

 Se asignan 5.00 puntos por presentar la documentación señalada en los incisos A), B), C), D), E) y F) solicitada en este subrubro. 

 

 
 

Empresa licitante: PPS Consultores S.A. de C.V. en participación conjunta 
con Grupo de Ingenieros Militares Asociados GIMA, S.A. de C.V.                                  
Subrubro 1.1.3. Dominio de aptitudes relacionadas con los servicios. 

Puntos 
convocatoria 

2.00 
Puntos 

obtenidos 
2.00 

 
El LICITANTE deberá demostrar dominio de aptitudes del grupo de trabajo, relacionadas con cableado estructurado, cableado eléctrico, construcción, estructuras, acabados.:  

 
 

Para tal efecto, deberán acreditar, mediante certificado, diploma o constancia emitida por autoridad competente, al menos 2 (dos) de las siguientes aptitudes:   
 

• Diseño de metodología y administración de proyectos.  

• Montaje de estructuras provisionales para eventos.   

• Diseño y cálculo de iluminación e instalaciones eléctricas.  

• Manejo de personal y alta productividad en eventos.  

• Diseño y conectorización de sistemas de cableado estructurado a través de la Norma internacional EIA/TIA 568 y 569, sistemas computacionales y soporte técnico.  

• Conocimientos en manejo de equipos de iluminación, audio, proyección, sistemas de CCTV, Aire acondicionado.  

• Manejo y uso de herramientas, equipos y maquinarias para el montaje de estructuras, construcción e instalaciones.  
 
 
Coordinador de Proyecto 

Acredita 2 aptitudes 1.00 puntos 

Acredita 1 aptitud 0.70 puntos 
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No acredita 0.00 puntos 

 
1 Integrante del Grupo de Trabajo 
 

Acredita 2 aptitudes 1.00 puntos 

Acredita 1 aptitud 0.70 puntos 

No acredita 0.00 puntos 

 
Puntos máximos a otorgar 2.00 puntos 

 
 
Para el grupo de trabajo se requiere la presentación de 1 (un) integrante. En caso de presentar un mayor número de integrantes para el otorgamiento de los puntos, sólo se considerará el primer integrante de acuerdo con 
el número de folio consecutivo. 
 
Se requiere que el o los currículums incluyan datos de contactos que permitan verificar la información proporcionada.  

 

El Instituto verificará la información proporcionada para efecto de asignación de los puntos. 

 
MOTIVACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE PUNTOS:  
 
Se determinó que la evidencia presentada por la empresa PPS Consultores S.A. de C.V. en participación conjunta con Grupo de Ingenieros Militares Asociados GIMA, S.A. de C.V., ACREDITA en su 
totalidad los requerimientos de este rubro solicitados en la convocatoria: 
 
El licitante al presentar documentación probatoria en el dominio de la materia y manifiesta que el personal designado para este nivel tiene la capacidad y experiencia comprobable para la 
coordinación, implementación y operación de los diferentes procesos que se realicen durante las diferentes etapas del proyecto, Remitidos en su propuesta técnica archivo PPS CONSULTORES S.A. 
DE C.V.-Técnica.pdf en los folios: E01 a D07. 
 
Se asignan 2.00 (dos) puntos por presentar la documentación solicitada en este subrubro. 

 

Empresa licitante: PPS Consultores S.A. de C.V. en participación conjunta 
con Grupo de Ingenieros Militares Asociados GIMA, S.A. de C.V.                              
Subrubro 1.2 Capacidad de los recursos económicos 

Puntos 
convocatoria 

10.00 
Puntos 

obtenidos 
10.00 

 
El LICITANTE deberá acreditar su capacidad económica a fin de demostrar que cuenta con ingresos equivalentes hasta el 20% (veinte por ciento) del monto total de su oferta económica, conforme a lo que se establece 
en el artículo 57 fracción III, y 78 fracción I inciso b) de las POBALINES. 
 
Se entiende por monto total de su oferta al monto total antes de I.V.A. (Subtotal) ofertado por el licitante en su oferta económica conforme a las cantidades de referencia; dichas cantidades no implican un compromiso para 
el Instituto solo se utilizarán para efectos de evaluación. 



Coordinación Nacional de Comunicación Social  
 
 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. LP-INE-007/2024 
 

Instalación de una macrosala (sala de prensa) Proceso Electoral Federal 2023-2024 
 

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR PUNTOS Y PORCENTAJES 

 Página 11 de 21 

 

 

Empresa licitante: PPS Consultores S.A. de C.V. en participación conjunta 
con Grupo de Ingenieros Militares Asociados GIMA, S.A. de C.V.                              
Subrubro 1.2 Capacidad de los recursos económicos 

Puntos 
convocatoria 

10.00 
Puntos 

obtenidos 
10.00 

 
Para demostrar la capacidad económica, el LICITANTE deberá presentar la declaración fiscal anual del ejercicio fiscal 2022 con acuse de recibo y sello digital y la última declaración fiscal (enero 2024) provisional a que 
esté obligado del Impuesto Sobre la Renta; presentadas ante el Servicio de Administración Tributaria; en el caso que se presente saldo a pagar, se deberá acompañar con el correspondiente comprobante de pago, en 
donde se deberá demostrar que sus ingresos son hasta del 20% (veinte por ciento) del monto total de su oferta. Lo anterior, conforme lo establece el artículo 57 fracción III, y 75 inciso b) de las POBALINES y regla 
3.9.15.de la Resolución Miscelánea Fiscal 2024. En caso de presentar proposiciones conjuntas conforme al Artículo 60, fracción IV de las POBALINES, para cumplir con los ingresos mínimos requeridos en la presente 
convocatoria, se podrán sumar los correspondientes a cada una de las personas integrantes de la agrupación. 
 
Se le otorgarán los diez (10.00) puntos al Licitante que acredite el mayor porcentaje de ingresos hasta del 20% (veinte por ciento) del monto total de su oferta económica contractual y al resto de los Licitantes se le 
asignarán los puntos de manera proporcional, realizando regla de 3. 
 

Se asignará el máximo de puntos al 
LICITANTE que acredite el mayor 
porcentaje de ingresos (máximo 20%), 
para el resto de los licitantes se aplicará 
regla de tres. 

 
10.00 puntos 

Acredita mínimo el 10% (diez por ciento) 
del monto total de su oferta económica. 

 
7.00 puntos 

No acredita 0.00 puntos 

 
Total, de puntos a obtener en este Subrubro 10.00 puntos. 
 

 
MOTIVACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE PUNTOS:  
 
Se determinó que la evidencia presentada por la empresa PPS Consultores S.A. de C.V. en participación conjunta con Grupo de Ingenieros Militares Asociados GIMA, S.A. de C.V., ACREDITA en su 
totalidad los requerimientos de este rubro solicitados en la convocatoria: 
 
Acredita, el licitante al presentar la declaración fiscal anual del ejercicio fiscal 2022 con acuse de recibo y sello digital y la última declaración fiscal (enero 2024) provisional a que esté obligado del  
impuesto sobre la renta presentadas ante el Servicio de Administración Tributaria, remitidos en su propuesta técnica archivo PPS CONSULTORES S.A. DE C.V.-Técnica.pdf folios F01 al F058. 
 
Se asignan 10.00 (diez) puntos por presentar la documentación señalada en este subrubro. 
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Empresa licitante: PPS Consultores S.A. de C.V. en participación conjunta 
con Grupo de Ingenieros Militares Asociados GIMA, S.A. de C.V.                               
Subrubro 1.3 Participación de personas con discapacidad o empresas que 
cuenten con trabajadores con discapacidad 
 

Puntos 
convocatoria 

1.00 
Puntos 

obtenidos 
0.00 

 
EL LICITANTE deberá acreditar que cuenta con personal en situación de discapacidad. 
 

Cuenta con personal en situación de discapacidad 1.00 puntos 

No cuenta con personal en situación de discapacidad 0.00 puntos 

 
De conformidad con el artículo 15 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios, se otorgará 1.00 (un punto) a las empresas que cuenten con 
personal en situación de discapacidad al comprobarse un porcentaje de al menos 5% (cinco) por ciento de la plantilla de empleados cuya antigüedad no sea inferior a 6 (seis) meses computada hasta la fecha del acto de 
presentación y apertura de proposiciones, misma que se comprobará con el aviso de alta al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

 
 MOTIVACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE PUNTOS:  
No acredita, el licitante al presentar escrito en hoja membretada y firmada en la que indica que no cuenta con personal con discapacidad, por lo que no se le asignan puntos para este subrubro. 
 

 
Subrubro 1.4 Participación de MIPYMES que produzcan bienes con innovación tecnológica relacionados directamente con la 
prestación del servicio solicitado. 
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Empresa licitante: PPS Consultores S.A. de C.V. en participación conjunta 
con Grupo de Ingenieros Militares Asociados GIMA, S.A. de C.V.                                   
Subrubro 1.4 Participación de MIPYMES que produzcan bienes con 
innovación tecnológica relacionados directamente con la prestación del 
servicio solicitado. 

Puntos 
convocatoria 

1.00 
Puntos 

obtenidos 
0.00 

Se otorgarán puntos a las micros, pequeñas o medianas empresas que produzcan bienes con innovación tecnológica que tengan registrados ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, bajo la modalidad de 

patentes, modelos de utilidad, diseños industriales y esquemas de trazado de circuitos integrados, para lo cual deberán exhibir copia simple del certificado correspondiente, la cual no podrá tener más de cinco años de 

haber sido expedida.  

 

Acredita ser micro, pequeña o mediana 
empresa que produzca bienes con 
innovación tecnológica 

0.50 puntos 

No acredita 0.00 puntos 

 

De igual manera, se otorgarán puntos a las empresas que hayan aplicado políticas y prácticas de igualdad de género, conforme a la certificación correspondiente emitida por las autoridades y organismos facultados para 

tal efecto. 

 

Acredita aplicar políticas y prácticas de 
igualdad de género 

0.50 puntos 

No acredita 0.00 puntos 

 

Total, de puntos a obtener en este Subrubro 1.00 punto 

 
 MOTIVACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE PUNTOS:  
 
Se determinó que la evidencia presentada por la empresa PPS Consultores S.A. de C.V. en participación conjunta con Grupo de Ingenieros Militares Asociados GIMA, S.A. de C.V, NO ACREDITA los requerimientos de 
este rubro solicitados en la convocatoria: 
  
a) No acredita, al no presentar documento comprobatorio, reconocimiento o premio reconocido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y no presenta documento probatorio de que haya aplicado políticas y 
prácticas de igualdad de género. 
  
No se asignan puntos por no presentar la documentación señalada en el inciso a). 
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RUBRO 2. EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE.  
 

Empresa licitante: PPS Consultores S.A. de C.V. en participación conjunta 
con Grupo de Ingenieros Militares Asociados GIMA, S.A. de C.V.                                   
Subrubro 2.1. Experiencia y Especialidad del licitante.. 

Puntos 
convocatoria 

12.00 
Puntos 

obtenidos 
11.10 

 
El Licitante deberá acreditar su experiencia y especialidad en la prestación de servicios de la misma naturaleza (levantamiento de estructuras para albergar personas, incluyendo templete, carpa y equipamiento conforme 
a lo solicitado en el numeral 2. ACCESORIOS GENERALES DE MACROSALA), para lo cual deberá presentar mínimo uno (1) y máximo cinco (5) contratos, pedidos contrato, órdenes de servicio, o cualquier documento  
que compruebe que el Licitante ha prestado servicios similares, celebrados con el sector público o privado en los últimos cinco (5) años, hasta la fecha de entrega de las propuestas, los cuales deberán especificar, al 
menos, la información inherente al objeto de la contratación, la vigencia del servicio, con quién se formalizó y firmado por las partes. El Licitante deberá presentar los Anexos que, permitan verificar el alcance de la 
contratación, de lo contrario, el contrato, pedido contrato, orden de servicio o cualquier documento con el que el Licitante compruebe que ha prestado servicios similares correspondiente no será susceptible de asignación 
de puntos. 
 
El Licitante deberá proporcionar información de contactos que incluyan nombres, cargos, teléfonos y correo electrónico, para validar el servicio de cada contrato, pedido contrato, orden de servicio o cualquier documento 
que compruebe que el Licitante ha prestado servicios similares. 
 
De no contar con dicha información EL LICITANTE no será susceptible de asignación de puntos en este subrubro. 
 
En caso de que el LICITANTE presente más contratos, pedidos contrato, órdenes de servicio, o cualquier documento que compruebe que el Licitante ha prestado servicios similares, solo se considerarán los 5 (cinco) 
primeros que correspondan, se tomarán en cuenta los números de folio consecutivos u orden en que se presente la proposición. 
 
 
ESPECIALIDAD 
 
Se otorgarán un máximo de 6.00 (seis) puntos al licitante que acredite el mayor número de contratos, pedidos contratos y órdenes de servicio que compruebe que el Licitante ha prestado servicios similares celebrados 
que cumplan con las características señaladas en el presente subrubro. El límite máximo de contratos, pedidos contratos, órdenes de servicio, o cualquier documento que compruebe que el Licitante ha prestado servicios 
similares a presentar será de 5 (cinco). 
 
Se otorgará el 70% de los puntos a aquel licitante que cumpla con los requisitos mínimos establecidos (1 contrato) y el 30% restante será repartido de forma equitativa hasta llegar al máximo de puntos a otorgar. 
 

Presenta 5 contratos 6.00 puntos 

Presenta 4 contratos 5.55 puntos 

Presenta 3 contratos 5.10 puntos 

Presenta 2 contratos 4.65 puntos 
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Empresa licitante: PPS Consultores S.A. de C.V. en participación conjunta 
con Grupo de Ingenieros Militares Asociados GIMA, S.A. de C.V.                                   
Subrubro 2.1. Experiencia y Especialidad del licitante.. 

Puntos 
convocatoria 

12.00 
Puntos 

obtenidos 
11.10 

Presenta 1 contrato 4.20 puntos 

EL LICITANTE que no presente al 
menos 1 (uno) contrato no será 
susceptible de asignación de 
puntos. 

0.00 puntos 

  

 
El o los Licitantes que no presenten un mínimo de 1 (uno) contratos, pedidos contrato, órdenes de servicio, o cualquier documento que compruebe que el Licitante ha prestado servicios similares, no serán susceptibles 
de asignación de puntos en este subrubro. 
 
EXPERIENCIA 
Se otorgarán un máximo de 6.00 (seis) puntos al LICITANTE que acredite mayor tiempo de experiencia mediante la presentación, vía contratos, pedidos contrato, órdenes de servicio, o cualquier documento que compruebe 
que el Licitante ha prestado servicios similares al requerido. Deberá acreditar experiencia mínima de 1 (uno) año, computada hasta la fecha de entrega de propuestas y el límite máximo de años que se considerará será 
de hasta 5 (cinco) años. 
 
Se considerará como experiencia los años en que se ejecutó el servicio del contrato, pedido contrato, orden de servicio, o cualquier documento que compruebe que el Licitante ha prestado servicios similares presentado. 
Los años no serán acumulables si los contratos, pedidos contrato, órdenes de servicio, o cualquier documento que compruebe que el Licitante ha prestado servicios similares presentados se traslapan entre sí. 
 
 
Se otorgará el 70 (setenta) por ciento del puntaje al licitante que acredite experiencia mínima de 1 (un) año, computada hasta la fecha de entrega de propuestas y el límite máximo de meses que se considerará será de 
hasta 5 (cinco) años. El 30 (treinta) por ciento restante de los puntos serán repartidos de forma equitativa hasta llegar al máximo que es de 5 años, de acuerdo con lo siguiente: 
 
 
 

Presenta 5 años de experiencia 6.00 puntos 

Presenta 4 años de experiencia 5.55 puntos 

Presenta 3 años de experiencia 5.10 puntos 

Presenta 2 años de experiencia 4.65 puntos 

Presenta 1 año de experiencia 4.20 puntos 

EL LICITANTE que no presente al 
menos 1 (uno) año no será 
susceptible de asignación de 
puntos. 

0.00 puntos 
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Empresa licitante: PPS Consultores S.A. de C.V. en participación conjunta 
con Grupo de Ingenieros Militares Asociados GIMA, S.A. de C.V.                                   
Subrubro 2.1. Experiencia y Especialidad del licitante.. 

Puntos 
convocatoria 

12.00 
Puntos 

obtenidos 
11.10 

En caso de que dos o más LICITANTES acrediten el mismo tiempo de experiencia, se dará la misma puntuación a los dos o más LICITANTES que se encuentren en ese supuesto. 
 
El INSTITUTO podrá verificar la información proporcionada por el LICITANTE. 
 
El total de puntos a otorgar en el sub rubro no excederá de 12.00 (doce) puntos. 

MOTIVACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE PUNTOS: 
 
Se determinó que la evidencia presentada por la empresa PPS Consultores S.A. de C.V. en participación conjunta con Grupo de Ingenieros Militares Asociados GIMA, S.A. de C.V., ACREDITA en su totalidad 

los requerimientos de este rubro, solicitados en la convocatoria: 
 
El licitante acredita su experiencia y especialidad presentando 5 contratos en los últimos 5 años hasta la fecha de la entrega, archivo PPS CONSULTORES S.A. DE C.V.-Técnica.pdf folios J01 a J034 de las propuestas 

conforme a lo siguiente:  
 

 
1. 

 
HABANERO FILMS S.A. DE C.V. 
 

Prestar los diversos servicios de producción para la planeación, 
producción y operación de los eventos relacionados con el festival WHAT 
DESIGN CAN DO MEXICO CITY. 

Vigencia: del 08 de abril de 2019 al 28 de 
febrero de 2020, folios: J01 al J07 

2. CINÉTICA PRODUCCIONES S.A. 
DE C.V. 

Prestar los diversos servicios de construcción y arrendamiento, montaje 
y desmontaje de equipo y estructuras para la realización de actividades 
culturales. 

Vigencia: 03 de febrero de 2020 al 28 de 
febrero de 2021. 
 
 Se considera del 28 de febrero de 2020 
al 28 de febrero de 2021 en virtud de que 
se empalma con el contrato anterior, 
folios: J08 al J013 

3. CINÉTICA PRODUCCIONES S.A. 
DE C.V. 

Diversos servicios de construcción, arrendamiento, montaje y 
desmontaje de equipo y estructuras para la realización de eventos 
institucionales. 

Vigencia: 08 de febrero de 2021 al 08 de 
febrero de 2022 
 
Se considera del 28 de febrero del 2021 al 
28 de febrero de 2022, en virtud de que 
se empalma con el contrato anterior folios: 
J014 al J022. 

4. GRUPO DE INGENIEROS 
MILITARES ASOCIADOS GIMA, 
S.A. DE C.V. 

Prestar los diversos servicios de construcción, arrendamiento, montaje y 
desmontaje de equipo y estructuras para la realización de diversos 
eventos. 

Vigencia: 11 de abril de 2022 al 31 de 
diciembre de 2023, folios: J023 al J028. 

5. PREMIOS METROPOLITANOS, S.A. 
DE C.V. 

Servicios de producción para la planeación, producción y operación del 
evento alfombra ROJA de los PREMIOS METRO. 

Vigencia: 01 de agosto del 2023 hasta el 
31 de diciembre de 2024. 
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Empresa licitante: PPS Consultores S.A. de C.V. en participación conjunta 
con Grupo de Ingenieros Militares Asociados GIMA, S.A. de C.V.                                   
Subrubro 2.1. Experiencia y Especialidad del licitante.. 

Puntos 
convocatoria 

12.00 
Puntos 

obtenidos 
11.10 

Se considera del 1 de enero de 2024 al 4 
de abril de 2024, en virtud de que se 
empalma con el contrato anterior y hasta 
la fecha de la apertura de propuestas 
folios: J029 al J034 

 
Se asignan 6.00 (seis) puntos en especialidad por acreditar 5 contratos y se asignan 5.10 (cinco punto diez) puntos por acreditar 3 (tres) años completos en experiencia, conforme a la 
documentación presentada en la tabla, dando un total de 11.10 (once punto diez) puntos al presentar parcialmente lo solicitado en el presente subrubro.  
 

 

 
RUBRO 3. PROPUESTA DE TRABAJO  
Subrubro 3.1 Oferta técnica 
 

Empresa licitante: PPS Consultores S.A. de C.V. en participación conjunta 
con Grupo de Ingenieros Militares Asociados GIMA, S.A. de C.V. 
Sub subrubro 3.1.1 Metodología, visión a utilizar en la prestación del 

servicio 

Puntos 
convocatoria 

5.00 
Puntos 

obtenidos 
5.00 

 
El licitante deberá presentar como parte de la metodología alguna de las siguientes opciones: 
 

- Dos propuestas en medio digital y/o impreso de diseño e iluminación al interior y exterior para la instalación de una Macrosala en el techo de estructura y costados en la parte exterior. 
- Propuesta de diseño en audio para la acústica interior 
- Propuesta de distribución interior de las pantallas de plasma de 80 pulgadas. 

 
Se otorgarán los puntos conforme a la siguiente tabla: 
 
 

Presenta 4 propuestas 5.00 puntos 

Presenta 3 propuestas 4.50 puntos 
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Empresa licitante: PPS Consultores S.A. de C.V. en participación conjunta 
con Grupo de Ingenieros Militares Asociados GIMA, S.A. de C.V. 
Sub subrubro 3.1.1 Metodología, visión a utilizar en la prestación del 

servicio 

Puntos 
convocatoria 

5.00 
Puntos 

obtenidos 
5.00 

Presenta 2 propuestas 4.00 puntos 

Presenta 1 propuesta 3.50 puntos 

EL LICITANTE que no presente 
propuestas, no será susceptible de 
asignación de puntos. 

0.00 puntos 

  

 

 
MOTIVACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE PUNTOS:  
Se determinó que la evidencia presentada por la empresa PPS Consultores S.A. de C.V. en participación conjunta con Grupo de Ingenieros Militares Asociados GIMA, S.A. de C.V., ACREDITA en su 
totalidad los requerimientos de este rubro solicitados en la convocatoria: 
 
a)  Acredita, el licitante presenta Metodología, visión a utilizar en la prestación del servicio que propone para cumplir con los servicios solicitado, en su propuesta técnica archivo PPS CONSULTORES 
S.A. DE C.V.-Técnica.pdf folios G01 a G097. 
 
Se asignan 5.00 (cinco) puntos por presentar la documentación totalmente requerida en el inciso a). 
 

 

Empresa licitante: PPS Consultores S.A. de C.V. en participación conjunta 
con Grupo de Ingenieros Militares Asociados GIMA, S.A. de C.V.                                      
Subrubro 3.1.2 Plan de trabajo 

Puntos 
convocatoria 

4.00 
Puntos 

obtenidos 
4.00 

 
El licitante deberá presentar Plan de trabajo con los plazos en los que se ejecutaría cada una de los servicios de instalación conforme al Cronograma en el numeral 5.  
 
Aspectos mínimos que deberá contener el plan de trabajo: 

● Tiempo de desarrollo de cada actividad  
● Desglose de actividades en Diagrama de Gantt 

 
Se otorgarán los puntos conforme a lo que se indica a continuación: 
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El Licitante presenta tiempo de desarrollo 

conforme al numeral 5. Plan de Trabajo 

“Cronograma” del Anexo Técnico 

4.00 puntos 

El Licitante presenta desglose de 

actividades en Diagrama de Gantt 

2.80 puntos 

No presenta el plan de trabajo 0.00 puntos 

 

 
MOTIVACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE PUNTOS:  
 
Se determinó que la evidencia presentada por la empresa PPS Consultores S.A. de C.V. en participación conjunta con Grupo de Ingenieros Militares Asociados GIMA, S.A. de C.V., ACREDITA en su 
totalidad los requerimientos de este rubro solicitados en la convocatoria: 
 
a) Acredita, el licitante presenta Plan de Trabajo general el cual contiene identificación y mención de las actividades que propone para cumplir con los servicios solicitados Plan de Trabajo General en 
su propuesta técnica archivo PPS CONSULTORES S.A. DE C.V.-Técnica.pdf folios H01 a H04. 
 
Se asignan 4.00 (cuatro) puntos por presentar la documentación totalmente requerida en el inciso a). 

Empresa licitante: PPS Consultores S.A. de C.V. en participación conjunta 
con Grupo de Ingenieros Militares Asociados GIMA, S.A. de C.V.                                      
Subrubro 3.1.3 Esquema estructural de la organización de los recursos 
humanos 

Puntos 
convocatoria 

3.00 
Puntos 

obtenidos 
3.00 

 
El licitante deberá presentar el organigrama de las personas que asignará para la prestación del servicio solicitado y enumerar los puestos o cargos correspondientes. El organigrama deberá conformarse con los nombres 
de los integrantes correspondiente al subrubro 1.1.1 de la presente tabla y en la “Descripción de los Servicios” del Anexo Técnico, (Coordinador de Proyecto y Grupo de Trabajo) 

 
Acredita organigrama con el nombre de las 

personas que asignará y enumera los puestos 

o cargos conforme a jerarquías, considerando 

al Coordinador de Proyecto y Grupo de 

Trabajo.       

 

3.00 puntos 

No presenta organigrama  0.00 puntos 
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MOTIVACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE PUNTOS:  

 
Se determinó que la evidencia presentada por la empresa PPS Consultores S.A. de C.V. en participación conjunta con Grupo de Ingenieros Militares Asociados GIMA, S.A. de C.V., ACREDITA en su 
totalidad los requerimientos de este rubro solicitados en la convocatoria: 
 
a) Acredita, el licitante presenta Esquema estructural de la organización de los recursos humanos, en su propuesta técnica archivo PPS CONSULTORES S.A. DE C.V.-Técnica.pdf folios I001 e I002. 
 
Se asignan 3.00 (tres) puntos por presentar la totalidad de la documentación señalada en el inciso a) de este subrubro. 
 

 
RUBRO 4. CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS.  
 

Empresa licitante: PPS Consultores S.A. de C.V. en participación conjunta 
con Grupo de Ingenieros Militares Asociados GIMA, S.A. de C.V. 
Subrubro 4.1 Cumplimiento de contratos 

Puntos 
convocatoria 

12.00 
Puntos 

obtenidos 
12.00 

 
Para este subrubro se considerarán los contratos con los que haya acreditado la Especialidad el licitante, especificados en el subrubro 2.1 de la presente Tabla  
 
No se aceptarán documentos de cumplimiento de diferentes contratos a los presentados en el subrubro 2.1 de la presente tabla. 
 
EL LICITANTE deberá presentar alguno de los siguientes documentos para acreditar el cumplimiento de cada uno de los contratos:  

• Liberación de garantía; o 

• Liberaciones de pago; o 

• Cartas de satisfacción del servicio o de cumplimiento de la totalidad de las obligaciones contractuales recibidas en tiempo y forma. 

 

Al Licitante que acredite el mayor número de 
documentos de cumplimiento de contrato se 
asignará el total de puntos.   

12.00 puntos 

Acredita cumplimiento de 1 (un) contrato, 
para el resto se aplicará una regla de tres. 

8.40 puntos 

No acredita cumplimiento de contratos 0.00 puntos 

 
EL INSTITUTO se reserva el derecho de verificar la veracidad de la información proporcionada. No se aceptarán documentos distintos a los antes señalados; de igual manera los documentos deberán ser legibles, y en su 
caso, estar debidamente firmados. 
 
El total de puntos a otorgar en el subrubro no excederá de 12.00 (doce) puntos. 
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Empresa licitante: PPS Consultores S.A. de C.V. en participación conjunta 
con Grupo de Ingenieros Militares Asociados GIMA, S.A. de C.V. 
Subrubro 4.1 Cumplimiento de contratos 

Puntos 
convocatoria 

12.00 
Puntos 

obtenidos 
12.00 

 
El Instituto verificará la veracidad de la información proporcionada, para efecto de asignación de los puntos. 
 

 MOTIVACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE PUNTOS:  
 
Se determinó que la evidencia presentada por la empresa PPS Consultores S.A. de C.V. en participación conjunta con Grupo de Ingenieros Militares Asociados GIMA, S.A. de C.V., ACREDITA en su 
totalidad los requerimientos de este subrubro solicitados en la convocatoria: 
 
Se asignan 12.00 (doce) puntos toda vez que el licitante acredita totalmente los cinco documentos de cumplimiento en su propuesta técnica archivo PPS CONSULTORES S.A. DE C.V.-Técnica.pdf en 
los folios J07, J013, J022, J028 Y J034.  
 

Total de puntos y porcentajes asignados a la oferta técnica 55.10 puntos 

Puntaje que se considerará como suficiente para calificar para efecto de que se evalúe económicamente 46.00 puntos  

 
Servidores Públicos que realizaron la evaluación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Este documento ha sido firmado electrónicamente de conformidad con el artículo 22 del Reglamento para el uso y operación de la Firma 
Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral”. 

Elaboró/Revisó: 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________________________________________ 

LIC. JULIO MORENO GARCÍA 
SUBDIRECTOR DE MEDIOS AUDIOVISUALES DE LA CNCS 

Avaló: 
 
 
 
 
 
 

 
 

____________________________________________ 
LIC.JOSE LUIS ARÉVALO ROMO 

DIRECTOR DE INFORMACIÓN DE LA CNCS 
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Empresa licitante: Tecnologías Eficientes de Villa, S.A.P.I. de C.V. en participación conjunta con Hierbabuena Free MKT, S.A. de 
C.V. 

RUBRO 1.- CAPACIDAD DEL LICITANTE 
Sub rubro 1.1.- Capacidad de los Recursos Humanos. 
 

Empresa licitante: Tecnologías Eficientes de Villa, S.A.P.I. de C.V. en 
participación conjunta con Hierbabuena Free MKT, S.A. de C.V.                                 
Sub rubro 1.1.1. Experiencia en asuntos relacionados 

Puntos 
convocatoria 

3.00 
Puntos 

obtenidos 
3.00 

 
El LICITANTE deberá acreditar los años de experiencia de su personal, el cual se compromete a asignar para prestar el servicio, en caso de resultar adjudicado, presentando los currículums vitae de las propuestas que 
realice EL LICITANTE incluyan los siguientes datos: 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 
1.1. Nombre de la(s) empresa(s) en que ha participado. 
1.2. Periodo de fecha por el que prestó sus servicios en cada una de las empresas. 
1.3. Descripción del servicio o actividades realizadas en los proyectos en que ha participado. 
 
2. DATOS DE VERIFICACIÓN  
2.1. Teléfono y/o correo electrónico de contacto de la empresa en que labora o laboró por la que se acredita experiencia. 
2.2. Dirección de la empresa en que labora o laboró por la que se acredita experiencia. 
 
Adicionalmente a lo anterior, se requiere que, se incluya como parte de la propuesta técnica, información documental probatoria que permita valorar la experiencia establecida. En este sentido, EL LICITANTE podrá 
comprobar la experiencia descrita en el curriculum vitae a través de la presentación de alguno de los siguientes documentos en copia simple: 
 
- Contrato de servicios profesionales, donde pueda apreciarse nombre del empleado(a) y fecha de la contratación y/o,  
- Comprobante de pago de honorarios de un mes coincidente al periodo por el que acredita la experiencia y/o,  
- Carta membretada y firmada por el representante legal de la empresa, responsable de contrataciones o superior jerárquico (especificar puesto y medios de contacto), donde se establezca con claridad que la 
persona propuesta fue empleada por la empresa en un periodo determinado. 
 
IMPORTANTE:  La ausencia de alguno de los datos solicitados en el curriculum vitae o la falta de documentos probatorios anteriormente descritos, serán causal suficiente para no acreditar los puntos correspondientes.  
 
 El Instituto se reserva el derecho de corroborar la veracidad de dicha información. 
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Empresa licitante: Tecnologías Eficientes de Villa, S.A.P.I. de C.V. en 
participación conjunta con Hierbabuena Free MKT, S.A. de C.V.                                 
Sub rubro 1.1.1. Experiencia en asuntos relacionados 

Puntos 
convocatoria 

3.00 
Puntos 

obtenidos 
3.00 

La experiencia de cada postulante se obtendrá de la suma de los meses que acredite haber laborado en asuntos relacionados con la ejecución para la función a desarrollar, en actividades vinculadas al puesto o puestos 
similares 
 
Si bien en la propuesta técnica se establece la necesidad de personal de grupo técnico, para efectos de la evaluación técnica, únicamente se requerirá el CV del grupo de trabajo. 
 
Se acreditará mínimo 1 (un) año de experiencia en alguna de las materias  

1 Coordinador de Proyecto  

• Experiencia de mínimo 1 año y hasta 5 años en la coordinación de instalación y montaje de estructuras para eventos computada hasta la fecha de entrega de propuestas para lo cual deberá acreditar el tiempo 
de servicio prestado, como se señala en el sub rubro, de lo contrario no será susceptible de asignación de puntos. El límite máximo de años que se considerará para acreditar experiencia será de hasta 5 
(cinco) años. 

 
Coordinador de Proyecto, se le otorgará un máximo de 1.00 (un  punto), a los demás integrantes del Grupo de trabajo se les otorgará un máximo de 0.50 (cero punto cincuenta puntos) a quien obtenga el mayor número 
de años de experiencia. (Ingeniero eléctrico, Ingeniero en telecomunicaciones, Arquitecto y 0.25 puntos a cada uno de los Técnicos Certificados)  
Se asignará el 70% del puntaje total a aquel que acredite los requisitos mínimos, es decir, 1 año, y el 30% restante será repartido de forma equitativa hasta llegar al máximo que es de 5 años, de acuerdo con lo siguiente: 
 

 

Coordinador de Proyecto 
Experiencia en la coordinación de instalación y 

montaje de estructuras para eventos. 

Experiencia Puntos 

Acredita 5 (cinco) años de 
experiencia 

1.00 punto 

Acredita 4 (cuatro) años de 
experiencia 

0.925 puntos 

Acredita 3 (tres) años de 
experiencia  

0.850 puntos 

Acredita 2 (dos) años de 
experiencia 

0.775 puntos 

Acredita experiencia mínima 
de 1 año 

0.70 puntos 

No acredita cumplimiento de 
experiencia  

0.00 puntos 

 
 
 

Para el Grupo de Trabajo: 
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Empresa licitante: Tecnologías Eficientes de Villa, S.A.P.I. de C.V. en 
participación conjunta con Hierbabuena Free MKT, S.A. de C.V.                                 
Sub rubro 1.1.1. Experiencia en asuntos relacionados 

Puntos 
convocatoria 

3.00 
Puntos 

obtenidos 
3.00 

 

Ingeniero eléctrico 
Experiencia en la coordinación de instalación, cálculo 
y montaje de instalaciones eléctricas, alimentadores, 

circuitos derivados, subestaciones, sistemas de 
tierras y alumbrado para eventos y / o estructuras 

Experiencia Puntos 

Acredita 5 (cinco) años de 
experiencia 

0.50 puntos 

Acredita 4 (cuatro) años de 
experiencia 

0.4625 puntos 

Acredita 3 (tres) años de 
experiencia  

0.425 puntos 

Acredita 2 (dos) años de 
experiencia 

0.3875 puntos 

Acredita experiencia mínima 
de 1 año 

0.35 puntos 

No acredita cumplimiento de 
experiencia  

0.00 puntos 

 
 

Ingeniero en Telecomunicaciones 
Experiencia en la coordinación, diseño, instalación, 

puesta en funcionamiento y configuración de 
sistemas de cableado estructurado, soporte técnico 
para oficinas, sistemas computacionales y eventos 

públicos y privados 

Experiencia Puntos 

Acredita 5 (cinco) años de 
experiencia 

0.50 puntos 

Acredita 4 (cuatro) años de 
experiencia 

0.4625 puntos 

Acredita 3 (tres) años de 
experiencia  

0.425 puntos 

Acredita 2 (dos) años de 
experiencia 

0.3875 puntos 
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Empresa licitante: Tecnologías Eficientes de Villa, S.A.P.I. de C.V. en 
participación conjunta con Hierbabuena Free MKT, S.A. de C.V.                                 
Sub rubro 1.1.1. Experiencia en asuntos relacionados 

Puntos 
convocatoria 

3.00 
Puntos 

obtenidos 
3.00 

Acredita experiencia mínima 
de 1 año 

0.35 puntos 

No acredita cumplimiento de 
experiencia  

0.00 puntos 

 

Arquitecto 
Experiencia en la coordinación de proyectos, obra 

pública y privada, instalación y montaje de 
estructuras para eventos y edificios, manejo de 

personal. 

Experiencia Puntos 

Acredita 5 (cinco) años de 
experiencia 

0.50 puntos 

Acredita 4 (cuatro) años de 
experiencia 

0.4625 puntos 

Acredita 3 (tres) años de 
experiencia  

0.425 puntos 

Acredita 2 (dos) años de 
experiencia 

0.3875 puntos 

Acredita experiencia mínima 
de 1 año 

0.35 puntos 

No acredita cumplimiento de 
experiencia  

0.00 puntos 

 

1 Técnico Certificado 
Experiencia en la conectorización de sistemas de 

cableado estructurado, sistemas eléctricos y montaje 
de estructuras para eventos. 

Experiencia Puntos 

Acredita 5 (cinco) años de 
experiencia 

0.25 puntos 

Acredita 4 (cuatro) años de 
experiencia 

0.23125 puntos 

Acredita 3 (tres) años de 
experiencia  

0.2125 puntos 

Acredita 2 (dos) años de 
experiencia 

0.19375 puntos 
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Empresa licitante: Tecnologías Eficientes de Villa, S.A.P.I. de C.V. en 
participación conjunta con Hierbabuena Free MKT, S.A. de C.V.                                 
Sub rubro 1.1.1. Experiencia en asuntos relacionados 

Puntos 
convocatoria 

3.00 
Puntos 

obtenidos 
3.00 

Acredita experiencia mínima 
de 1 año 

0.175 puntos 

No acredita cumplimiento de 
experiencia  

0.00 puntos 

 

1 Técnico Certificado 
Experiencia en la conectorización de sistemas de 

cableado estructurado, sistemas eléctricos y montaje 
de estructuras para eventos. 

Experiencia Puntos 

Acredita 5 (cinco) años de 
experiencia 

0.25 puntos 

Acredita 4 (cuatro) años de 
experiencia 

0.23125 puntos 

Acredita 3 (tres) años de 
experiencia  

0.2125 puntos 

Acredita 2 (dos) años de 
experiencia 

0.19375 puntos 

Acredita experiencia mínima 
de 1 año 

0.175 puntos 

No acredita cumplimiento de 
experiencia  

0.00 puntos 

 
El total de puntos a otorgar en el sub rubro no excederá de 3.00 (tres) puntos. 
 

 El Instituto verificará la información proporcionada para efecto de asignación de los puntos. 
 

 MOTIVACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE PUNTOS: 
 
Se determinó que la evidencia presentada por la empresa Tecnologías Eficientes de Villa, S.A.P.I. de C.V. en participación conjunta con Hierbabuena Free MKT, S.A. de C.V., ACREDITA en su 
totalidad los requerimientos de este rubro solicitados en la convocatoria: 
 

a) El licitante presenta documentación probatoria firmada por el representante legal en donde manifiesta que el personal designado para el nivel solicitado tiene la capacidad y experiencia 
comprobable para la gestión de este tipo de proyectos, remitidos en su propuesta técnica archivo Tecnologías Eficientes de Villa, SAPI de CV-Técnica.pdf en los folios 0067 a 0134. 

 
Se asignan 3.00 (tres) puntos por cumplir en su totalidad lo señalado en el inciso a) de este subrubro. 
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Empresa licitante: Tecnologías Eficientes de Villa, S.A.P.I. de C.V. en 
participación conjunta con Hierbabuena Free MKT, S.A. de C.V. 
Sub rubro 1.1.2. Conocimientos sobre la materia objeto de los servicios 

Puntos 
convocatoria 

7.00 
Puntos 

obtenidos 
5.00 

 
Para el Coordinador de Proyecto, El LICITANTE deberá acreditar los conocimientos académicos o profesionales de su personal presentando alguno de los siguientes documentos: 
 
 

• Copia de título de licenciatura y/o maestría 

• Copia de cédula profesional de licenciatura y/o maestría 

• Copia de certificado de la carrera 

• Copia de constancia de conclusión de la carrera (100% de créditos) 

• Copia de carta de pasante 
 
 
En ingeniería, arquitectura, diseñador de interiores, diseñador industrial, administración o de la rama de ciencias sociales 
Coordinador de Proyecto 
 
 

Maestría 2.00 puntos 

Licenciatura 1.40 puntos 

No acredita 0.00 puntos 

Puntos máximos a otorgar   2.00 puntos 
 
 

Para el Grupo de Trabajo, El LICITANTE deberá acreditar los conocimientos académicos o profesionales de su personal presentando alguno de los siguientes documentos: 
 

• Copia de título de licenciatura y/o especialidad 

• Copia de cédula profesional de licenciatura y/o especialidad 

• Copia de certificado de la carrera 

• Copia de constancia de conclusión de la carrera (100% de créditos) 

• Copia de carta de pasante 
 
 
 
Ingeniero eléctrico  
En ingeniería eléctrica (o) e ingeniería mecánica (o) 
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Empresa licitante: Tecnologías Eficientes de Villa, S.A.P.I. de C.V. en 
participación conjunta con Hierbabuena Free MKT, S.A. de C.V. 
Sub rubro 1.1.2. Conocimientos sobre la materia objeto de los servicios 

Puntos 
convocatoria 

7.00 
Puntos 

obtenidos 
5.00 

Especialidad 1.50 punto 

Licenciatura 1.05 puntos 

No acredita 0.00 puntos 

Puntos máximos a otorgar   1.50 puntos 
 
 

Ingeniero en telecomunicaciones 
En ingeniería en telecomunicaciones, ingeniería en sistemas o informática. 
 

Especialidad 1.50 punto 

Licenciatura 1.05 puntos 

No acredita 0.00 puntos 

Puntos máximos a otorgar   1.50 puntos 
 
 
Arquitecto 
En arquitectura, coordinación de proyectos y obra, cálculo y montaje de estructuras. 
 

Especialidad 1.00 puntos 

Licenciatura 0.70 puntos 

No acredita 0.00 puntos 

Puntos máximos a otorgar   1.00 puntos 
 
 
2 Técnicos certificados 
En ingeniería en telecomunicaciones, ingeniería en sistemas o informática, cursos y certificaciones en cableado estructurado. 
 
Técnico 1 

Especialidad 0.50 puntos 

Licenciatura y/o Ingeniería 0.40 puntos 

Cursos y Certificaciones 0.35 puntos 

No acredita 0.00 puntos 

 
 
Técnico 2 

Especialidad 0.50 puntos 

Licenciatura y/o Ingeniería 0.40 puntos 
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Empresa licitante: Tecnologías Eficientes de Villa, S.A.P.I. de C.V. en 
participación conjunta con Hierbabuena Free MKT, S.A. de C.V. 
Sub rubro 1.1.2. Conocimientos sobre la materia objeto de los servicios 

Puntos 
convocatoria 

7.00 
Puntos 

obtenidos 
5.00 

Cursos y Certificaciones 0.35 puntos 

No acredita 0.00 puntos 

 
Puntos máximos a otorgar   1.00 puntos 

 
 
Para los técnicos se requiere la presentación de máximo 2 (dos) integrantes. En caso de presentar un mayor número de técnicos para el otorgamiento de los puntos sólo se van a considerar los primeros 2 (dos) integrantes 
de acuerdo con el número de folio consecutivo de su proposición. 
 

El Instituto verificará la información proporcionada para efecto de asignación de los puntos 
 

  
MOTIVACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE PUNTOS:  
 
Se determinó que la evidencia presentada por la empresa Tecnologías Eficientes de Villa, S.A.P.I. de C.V. en participación conjunta con Hierbabuena Free MKT, S.A. de C.V., ACREDITA parcialmente 
los requerimientos de este rubro solicitados en la convocatoria: 

Se determinó que la evidencia presentada por la empresa TECNOLOGÍAS EFICIENTES DE VILLA, S.A.P.I. DE C.V. ACREDITA parcialmente los requerimientos de este rubro solicitados en la 
convocatoria: 

a) Acredita, el licitante al presentar la documentación probatoria del Coordinador de Proyecto con cédula profesional y Título de grado de Licenciatura en ingeniería en sistemas 
computacionales, sin acreditar especialidad o maestría en el archivo TECNOLOGÍAS EFICIENTES DE VILLA, S.A.P.I. DE C.V.-Técnica.pdf, folios 00072, 00073 y 00076, por lo que se le 
otorgan 1.40 puntos. 

b) Acredita, el licitante al presentar la documentación probatoria del Ingeniero Eléctrico con cédula profesional en Ingeniería eléctrica número 3366433 en el archivo TECNOLOGÍAS 
EFICIENTES DE VILLA, S.A.P.I. DE C.V.-Técnica.pdf con folios 00080, sin presentar documentación que acredite especialidad por lo que se le otorgan 1.05 puntos. 

c) Acredita, el licitante al presentar la documentación probatoria del Ingeniero en Telecomunicaciones con Título de Licenciatura en Ingeniería en sistemas computacionales en el archivo 
TECNOLOGÍAS EFICIENTES DE VILLA, S.A.P.I. DE C.V.-Técnica.pdf folios 00087, 00092 y 00093, sin acreditar documentación de especialidad por lo que se le otorgan 1.05 puntos. 

d)  Acredita, el licitante al presentar la documentación probatoria del Arquitecto con carnet número DRO-1286 y acta notarial pública número 151 del distrito federal en Ingeniería Civil en 
el archivo TECNOLOGÍAS EFICIENTES DE VILLA, S.A.P.I. DE C.V.-Técnica.pdf folios 00109, 00110 y 00111, sin presentar documentación probatoria de especialidad por lo que se le otorga 
0.70 punto. 

e) Acredita, el licitante al presentar la documentación probatoria del Técnico Certificado 1 con cédula profesional en Ingeniería mecatrónica número 6690026, en el archivo TECNOLOGÍAS 
EFICIENTES DE VILLA, S.A.P.I. DE C.V.-Técnica.pdf folios 00117 y 00118, sin documentación comprobatoria de especialidad,  por lo que se le otorgan 0.40 puntos. 
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Empresa licitante: Tecnologías Eficientes de Villa, S.A.P.I. de C.V. en 
participación conjunta con Hierbabuena Free MKT, S.A. de C.V. 
Sub rubro 1.1.2. Conocimientos sobre la materia objeto de los servicios 

Puntos 
convocatoria 

7.00 
Puntos 

obtenidos 
5.00 

f)  Acredita, el licitante al presentar la documentación probatoria del Técnico Certificado 2 con cédula profesional número 3791590 en ingeniería en Comunicaciones y Electrónica en el 
archivo TECNOLOGÍAS EFICIENTES DE VILLA, S.A.P.I. DE C.V.-Técnica.pdf folio 00129, sin documentación comprobatoria de especialidad por lo que se le otorgan 0.40 puntos. 

 

Se asignan 5.00 (cinco) puntos por presentar la documentación señalada en los incisos A), B), C), D), E) y F) solicitada en este su rubro. 

 

 

Empresa licitante: Tecnologías Eficientes de Villa, S.A.P.I. de C.V. en 
participación conjunta con Hierbabuena Free MKT, S.A. de C.V. 
Subrubro 1.1.3. Dominio de aptitudes relacionadas con los servicios. 

Puntos 
convocatoria 

2.00 
Puntos 

obtenidos 
2.00 

 
El LICITANTE deberá demostrar dominio de aptitudes del grupo de trabajo, relacionadas con cableado estructurado, cableado eléctrico, construcción, estructuras, acabados.:  

 
 

Para tal efecto, deberán acreditar, mediante certificado, diploma o constancia emitida por autoridad competente, al menos 2 (dos) de las siguientes aptitudes:   
 

• Diseño de metodología y administración de proyectos.  

• Montaje de estructuras provisionales para eventos.   

• Diseño y cálculo de iluminación e instalaciones eléctricas.  

• Manejo de personal y alta productividad en eventos.  

• Diseño y conectorización de sistemas de cableado estructurado a través de la Norma internacional EIA/TIA 568 y 569, sistemas computacionales y soporte técnico.  

• Conocimientos en manejo de equipos de iluminación, audio, proyección, sistemas de CCTV, Aire acondicionado.  

• Manejo y uso de herramientas, equipos y maquinarias para el montaje de estructuras, construcción e instalaciones.  
 
 
Coordinador de Proyecto 

Acredita 2 aptitudes 1.00 puntos 

Acredita 1 aptitud 0.70 puntos 

No acredita 0.00 puntos 

 
1 Integrante del Grupo de Trabajo 
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Acredita 2 aptitudes 1.00 puntos 

Acredita 1 aptitud 0.70 puntos 

No acredita 0.00 puntos 

 
Puntos máximos a otorgar 2.00 puntos 

 
 
Para el grupo de trabajo se requiere la presentación de 1 (un) integrante. En caso de presentar un mayor número de integrantes para el otorgamiento de los puntos, sólo se considerará el primer integrante de acuerdo con 
el número de folio consecutivo. 
 
Se requiere que el o los currículums incluyan datos de contactos que permitan verificar la información proporcionada.  

 

El Instituto verificará la información proporcionada para efecto de asignación de los puntos. 

 
MOTIVACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE PUNTOS:  
 
Se determinó que la evidencia presentada por la empresa Tecnologías Eficientes de Villa, S.A.P.I. de C.V. en participación conjunta con Hierbabuena Free MKT, S.A. de C.V., ACREDITA en su 
totalidad los requerimientos de este rubro solicitados en la convocatoria: 
 
El licitante al presentar documentación probatoria en el dominio de la materia y manifiesta que el personal designado para este nivel tiene la capacidad y experiencia comprobable para la 
coordinación, implementación y operación de los diferentes procesos que se realicen durante las diferentes etapas del proyecto, Remitidos en su propuesta técnica archivo Tecnologías Eficientes de 
Villa, SAPI de CV-Técnica.pdf en los folios: 0069 al 0076 y del 0082 al 0093. 
 
Se asignan 2.00 (dos) puntos por presentar la documentación parcialmente solicitada en este subrubro. 

 

Empresa licitante: Tecnologías Eficientes de Villa, S.A.P.I. de C.V. en 
participación conjunta con Hierbabuena Free MKT, S.A. de C.V.                              
Subrubro 1.2 Capacidad de los recursos económicos 

Puntos 
convocatoria 

10.00 
Puntos 

obtenidos 
10.00 

 
El LICITANTE deberá acreditar su capacidad económica a fin de demostrar que cuenta con ingresos equivalentes hasta el 20% (veinte por ciento) del monto total de su oferta económica, conforme a lo que se establece 
en el artículo 57 fracción III, y 78 fracción I inciso b) de las POBALINES. 
 
Se entiende por monto total de su oferta al monto total antes de I.V.A. (Subtotal) ofertado por el licitante en su oferta económica conforme a las cantidades de referencia; dichas cantidades no implican un compromiso para 
el Instituto solo se utilizarán para efectos de evaluación. 
 
Para demostrar la capacidad económica, el LICITANTE deberá presentar la declaración fiscal anual del ejercicio fiscal 2022 con acuse de recibo y sello digital y la última declaración fiscal (enero 2024) provisional a que 
esté obligado del Impuesto Sobre la Renta; presentadas ante el Servicio de Administración Tributaria; en el caso que se presente saldo a pagar, se deberá acompañar con el correspondiente comprobante de pago, en 
donde se deberá demostrar que sus ingresos son hasta del 20% (veinte por ciento) del monto total de su oferta. Lo anterior, conforme lo establece el artículo 57 fracción III, y 75 inciso b) de las POBALINES y regla 
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Empresa licitante: Tecnologías Eficientes de Villa, S.A.P.I. de C.V. en 
participación conjunta con Hierbabuena Free MKT, S.A. de C.V.                              
Subrubro 1.2 Capacidad de los recursos económicos 

Puntos 
convocatoria 

10.00 
Puntos 

obtenidos 
10.00 

3.9.15.de la Resolución Miscelánea Fiscal 2024. En caso de presentar proposiciones conjuntas conforme al Artículo 60, fracción IV de las POBALINES, para cumplir con los ingresos mínimos requeridos en la presente 
convocatoria, se podrán sumar los correspondientes a cada una de las personas integrantes de la agrupación. 
 
Se le otorgarán los diez (10.00) puntos al Licitante que acredite el mayor porcentaje de ingresos hasta del 20% (veinte por ciento) del monto total de su oferta económica contractual y al resto de los Licitantes se le 
asignarán los puntos de manera proporcional, realizando regla de 3. 
 

Se asignará el máximo de puntos al 
LICITANTE que acredite el mayor 
porcentaje de ingresos (máximo 20%), 
para el resto de los licitantes se aplicará 
regla de tres. 

 
10.00 puntos 

Acredita mínimo el 10% (diez por ciento) 
del monto total de su oferta económica. 

 
7.00 puntos 

No acredita 0.00 puntos 

 
Total, de puntos a obtener en este Subrubro 10.00 puntos. 
 

 
MOTIVACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE PUNTOS:  
 
Se determinó que la evidencia presentada por la empresa Tecnologías Eficientes de Villa, S.A.P.I. de C.V. en participación conjunta con Hierbabuena Free MKT, S.A. de C.V., ACREDITA en su 
totalidad los requerimientos de este rubro solicitados en la convocatoria: 
 
Acredita, el licitante al presentar la declaración fiscal anual del ejercicio fiscal 2022 con acuse de recibo y sello digital y la última declaración fiscal (enero 2024) provisional a que esté obligado del  
impuesto sobre la renta presentadas ante el Servicio de Administración Tributaria, remitidos en su propuesta técnica archivo Tecnologías Eficientes de Villa, SAPI de CV-Técnica.pdf folios 00131 al 
00243. 
 
Se asignan 10.00 (diez) puntos por presentar la documentación señalada en este subrubro. 
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Empresa licitante: Tecnologías Eficientes de Villa, S.A.P.I. de C.V. en 
participación conjunta con Hierbabuena Free MKT, S.A. de C.V. 
Subrubro 1.3 Participación de personas con discapacidad o empresas que 
cuenten con trabajadores con discapacidad 
 

Puntos 
convocatoria 

1.00 
Puntos 

obtenidos 
0.00 

 
EL LICITANTE deberá acreditar que cuenta con personal en situación de discapacidad. 
 

Cuenta con personal en situación de discapacidad 1.00 puntos 

No cuenta con personal en situación de discapacidad 0.00 puntos 

 
De conformidad con el artículo 15 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios, se otorgará 1.00 (un punto) a las empresas que cuenten con 
personal en situación de discapacidad al comprobarse un porcentaje de al menos 5% (cinco) por ciento de la plantilla de empleados cuya antigüedad no sea inferior a 6 (seis) meses computada hasta la fecha del acto de 
presentación y apertura de proposiciones, misma que se comprobará con el aviso de alta al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

 
 MOTIVACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE PUNTOS:  
No acredita, el licitante al presentar escrito en hoja membretada y firmada en la que indica que no cuenta con personal con discapacidad, por lo que no se le asignan puntos para este subrubro. 
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Subrubro 1.4 Participación de MIPYMES que produzcan bienes con innovación tecnológica relacionados directamente con la 
prestación del servicio solicitado. 
 

Empresa licitante: Tecnologías Eficientes de Villa, S.A.P.I. de C.V. en 
participación conjunta con Hierbabuena Free MKT, S.A. de C.V.                                 
Subrubro 1.4 Participación de MIPYMES que produzcan bienes con 
innovación tecnológica relacionados directamente con la prestación del 
servicio solicitado. 

Puntos 
convocatoria 

1.00 
Puntos 

obtenidos 
0.00 

Se otorgarán puntos a las micros, pequeñas o medianas empresas que produzcan bienes con innovación tecnológica que tengan registrados ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, bajo la modalidad de 

patentes, modelos de utilidad, diseños industriales y esquemas de trazado de circuitos integrados, para lo cual deberán exhibir copia simple del certificado correspondiente, la cual no podrá tener más de cinco años de 

haber sido expedida.  

 

Acredita ser micro, pequeña o mediana 
empresa que produzca bienes con 
innovación tecnológica 

0.50 puntos 

No acredita 0.00 puntos 

 

De igual manera, se otorgarán puntos a las empresas que hayan aplicado políticas y prácticas de igualdad de género, conforme a la certificación correspondiente emitida por las autoridades y organismos facultados para 

tal efecto. 

 

Acredita aplicar políticas y prácticas de 
igualdad de género 

0.50 puntos 

No acredita 0.00 puntos 

 

Total, de puntos a obtener en este Subrubro 1.00 punto 

 
 MOTIVACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE PUNTOS:  
Se determinó que la evidencia presentada por la empresa: Tecnologías Eficientes de Villa, S.A.P.I. de C.V. NO ACREDITA los requerimientos de este rubro 
 
solicitados en la convocatoria: 
 
a) No acredita, al no presentar documento comprobatorio, reconocimiento o premio reconocido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y no presenta documento probatorio de que 
haya aplicado políticas y prácticas de igualdad de género. 
 
No se asignan puntos por no presentar la documentación señalada en el inciso a). 
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RUBRO 2. EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE.  
 

Empresa licitante: Tecnologías Eficientes de Villa, S.A.P.I. de C.V. en 
participación conjunta con Hierbabuena Free MKT, S.A. de C.V. 
Subrubro 2.1. Experiencia y Especialidad del licitante.. 

Puntos 
convocatoria 

12.00 
Puntos 

obtenidos 
11.55 

 
El Licitante deberá acreditar su experiencia y especialidad en la prestación de servicios de la misma naturaleza (levantamiento de estructuras para albergar personas, incluyendo templete, carpa y equipamiento conforme 
a lo solicitado en el numeral 2. ACCESORIOS GENERALES DE MACROSALA), para lo cual deberá presentar mínimo uno (1) y máximo cinco (5) contratos, pedidos contrato, órdenes de servicio, o cualquier documento  
que compruebe que el Licitante ha prestado servicios similares, celebrados con el sector público o privado en los últimos cinco (5) años, hasta la fecha de entrega de las propuestas, los cuales deberán especificar, al 
menos, la información inherente al objeto de la contratación, la vigencia del servicio, con quién se formalizó y firmado por las partes. El Licitante deberá presentar los Anexos que, permitan verificar el alcance de la 
contratación, de lo contrario, el contrato, pedido contrato, orden de servicio o cualquier documento con el que el Licitante compruebe que ha prestado servicios similares correspondiente no será susceptible de asignación 
de puntos. 
 
El Licitante deberá proporcionar información de contactos que incluyan nombres, cargos, teléfonos y correo electrónico, para validar el servicio de cada contrato, pedido contrato, orden de servicio o cualquier documento 
que compruebe que el Licitante ha prestado servicios similares. 
 
De no contar con dicha información EL LICITANTE no será susceptible de asignación de puntos en este subrubro. 
 
En caso de que el LICITANTE presente más contratos, pedidos contrato, órdenes de servicio, o cualquier documento que compruebe que el Licitante ha prestado servicios similares, solo se considerarán los 5 (cinco) 
primeros que correspondan, se tomarán en cuenta los números de folio consecutivos u orden en que se presente la proposición. 
 
 
ESPECIALIDAD 
 
Se otorgarán un máximo de 6.00 (seis) puntos al licitante que acredite el mayor número de contratos, pedidos contratos y órdenes de servicio que compruebe que el Licitante ha prestado servicios similares celebrados 
que cumplan con las características señaladas en el presente subrubro. El límite máximo de contratos, pedidos contratos, órdenes de servicio, o cualquier documento que compruebe que el Licitante ha prestado servicios 
similares a presentar será de 5 (cinco). 
 
Se otorgará el 70% de los puntos a aquel licitante que cumpla con los requisitos mínimos establecidos (1 contrato) y el 30% restante será repartido de forma equitativa hasta llegar al máximo de puntos a otorgar. 
 

Presenta 5 contratos 6.00 puntos 

Presenta 4 contratos 5.55 puntos 

Presenta 3 contratos 5.10 puntos 

Presenta 2 contratos 4.65 puntos 
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Empresa licitante: Tecnologías Eficientes de Villa, S.A.P.I. de C.V. en 
participación conjunta con Hierbabuena Free MKT, S.A. de C.V. 
Subrubro 2.1. Experiencia y Especialidad del licitante.. 

Puntos 
convocatoria 

12.00 
Puntos 

obtenidos 
11.55 

Presenta 1 contrato 4.20 puntos 

EL LICITANTE que no presente al 
menos 1 (uno) contrato no será 
susceptible de asignación de 
puntos. 

0.00 puntos 

  

 
El o los Licitantes que no presenten un mínimo de 1 (uno) contratos, pedidos contrato, órdenes de servicio, o cualquier documento que compruebe que el Licitante ha prestado servicios similares, no serán susceptibles 
de asignación de puntos en este subrubro. 
 
EXPERIENCIA 
Se otorgarán un máximo de 6.00 (seis) puntos al LICITANTE que acredite mayor tiempo de experiencia mediante la presentación, vía contratos, pedidos contrato, órdenes de servicio, o cualquier documento que compruebe 
que el Licitante ha prestado servicios similares al requerido. Deberá acreditar experiencia mínima de 1 (uno) año, computada hasta la fecha de entrega de propuestas y el límite máximo de años que se considerará será 
de hasta 5 (cinco) años. 
 
Se considerará como experiencia los años en que se ejecutó el servicio del contrato, pedido contrato, orden de servicio, o cualquier documento que compruebe que el Licitante ha prestado servicios similares presentado. 
Los años no serán acumulables si los contratos, pedidos contrato, órdenes de servicio, o cualquier documento que compruebe que el Licitante ha prestado servicios similares presentados se traslapan entre sí. 
 
 
Se otorgará el 70 (setenta) por ciento del puntaje al licitante que acredite experiencia mínima de 1 (un) año, computada hasta la fecha de entrega de propuestas y el límite máximo de meses que se considerará será de 
hasta 5 (cinco) años. El 30 (treinta) por ciento restantes de los puntos serán repartidos de forma equitativa hasta llegar al máximo que es de 5 años, de acuerdo con lo siguiente: 
 
 
 

Presenta 5 años de experiencia 6.00 puntos 

Presenta 4 años de experiencia 5.55 puntos 

Presenta 3 años de experiencia 5.10 puntos 

Presenta 2 años de experiencia 4.65 puntos 

Presenta 1 año de experiencia 4.20 puntos 

EL LICITANTE que no presente al 
menos 1 (uno) año no será 
susceptible de asignación de 
puntos. 

0.00 puntos 
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Empresa licitante: Tecnologías Eficientes de Villa, S.A.P.I. de C.V. en 
participación conjunta con Hierbabuena Free MKT, S.A. de C.V. 
Subrubro 2.1. Experiencia y Especialidad del licitante.. 

Puntos 
convocatoria 

12.00 
Puntos 

obtenidos 
11.55 

En caso de que dos o más LICITANTES acrediten el mismo tiempo de experiencia, se dará la misma puntuación a los dos o más LICITANTES que se encuentren en ese supuesto. 
 
El INSTITUTO podrá verificar la información proporcionada por el LICITANTE. 
 
El total de puntos a otorgar en el sub rubro no excederá de 12.00 (doce) puntos. 
 

 
 
MOTIVACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE PUNTOS: 
  
El licitante Tecnologías Eficientes de Villa, S.A.P.I. de C.V. en participación conjunta con Hierbabuena Free MKT, S.A. de C.V., presenta documentación probatoria de la experiencia adquirida, así 
como contratos relacionados con eventos de este tipo. Remitidos en su propuesta técnica archivo propuesta técnica archivo Tecnologías Eficientes de Villa, SAPI de CV-Técnica.pdf folios 00244 al 
00302. 
 

1 POS IMPORTACIONES S.A. DE C.V. Servicios especializados para la ambientación de 
espacios de eventos masivos 

Vigencia: del 10 de abril de 2019 al 10 de mayo de 2020, 
folios: 00245 al 00253. 

2  
SMARTED TECNOLOGIA EDUCATIVA S.A.P.I DE C.V. 

 
Servicios profesionales de organización de 
eventos y convenciones 

Vigencia: del 01 de mayo de 2020 al 31 de diciembre de 2021. 
 
Se considera del 10 de mayo de 2020 al 31 de diciembre de 
2021, en virtud de que se empalma con el contrato anterior, 
folios: 00255 al 00265. 

3 BLACK ECCO S.A. de C.V. Alquiler de equipo y material audiovisual Vigencia: del 13 de diciembre de 2021 al 13 de diciembre de 
2022. 
 
Se considera del 31 de diciembre de 2021 al 13 de diciembre 
de 2022, en virtud de que se empalma con el contrato 
anterior, folios: 00279 al 00284.  

4 MOVIL EVOLUTION S.A. de C.V. Servicio integral para servicios y activaciones 
publicitarias 

Vigencia:  del 01 de diciembre de 2022 al 31 de diciembre de 
2023. 
 
Se considera del 13 de diciembre de 2022 al 31 de diciembre 
de 2023, en virtud de que se empalma con el contrato 
anterior, folios: 00286 al 00291. 
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Empresa licitante: Tecnologías Eficientes de Villa, S.A.P.I. de C.V. en 
participación conjunta con Hierbabuena Free MKT, S.A. de C.V. 
Subrubro 2.1. Experiencia y Especialidad del licitante.. 

Puntos 
convocatoria 

12.00 
Puntos 

obtenidos 
11.55 

5 MARIA DEL ROCIO UGARTE CATAÑO  Servicio de montaje de Stand, iluminación y 
sonido en feria de negocios. 

Vigencia:  del 01 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 
2019. 
 
Por lo que, no se contabiliza este contrato debido a que en su 
cláusula vigésima dice: El presente Contrato se perfecciona a 
partir de la fecha de su firma y hasta el 31 de diciembre de 
2019 en el archivo Tecnologías Eficientes de Villa, SAPI de CV-
Técnica.pdf folio 00299. 

 
Se asignan 6.00 (seis) puntos en especialidad por acreditar 5 contratos y se asignan 5.55 (cinco punto cincuenta y cinco) puntos por acreditar 4 (cuatro) años completos en experiencia, conforme a 
la documentación presentada parcialmente en la tabla, dando un total de 11.55 (once punto cincuenta y cinco) puntos al presentar parcialmente lo solicitado en el presente subrubro.  
 

 
 
RUBRO 3. PROPUESTA DE TRABAJO  
Subrubro 3.1 Oferta técnica 
 

Empresa licitante: Tecnologías Eficientes de Villa, S.A.P.I. de C.V. en 
participación conjunta con Hierbabuena Free MKT, S.A. de C.V. 
Sub subrubro 3.1.1 Metodología, visión a utilizar en la prestación del 

servicio 

Puntos 
convocatoria 

5.00 
Puntos 

obtenidos 
5.00 

 
El licitante deberá presentar como parte de la metodología alguna de las siguientes opciones: 
 

- Dos propuestas en medio digital y/o impreso de diseño e iluminación al interior y exterior para la instalación de una Macrosala en el techo de estructura y costados en la parte exterior. 
- Propuesta de diseño en audio para la acústica interior 
- Propuesta de distribución interior de las pantallas de plasma de 80 pulgadas. 

 
Se otorgarán los puntos conforme a la siguiente tabla: 
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Empresa licitante: Tecnologías Eficientes de Villa, S.A.P.I. de C.V. en 
participación conjunta con Hierbabuena Free MKT, S.A. de C.V. 
Sub subrubro 3.1.1 Metodología, visión a utilizar en la prestación del 

servicio 

Puntos 
convocatoria 

5.00 
Puntos 

obtenidos 
5.00 

Presenta 4 propuestas 5.00 puntos 

Presenta 3 propuestas 4.50 puntos 

Presenta 2 propuestas 4.00 puntos 

Presenta 1 propuesta 3.50 puntos 

EL LICITANTE que no presente 
propuestas, no será susceptible de 
asignación de puntos. 

0.00 puntos 

  

 

 
MOTIVACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE PUNTOS:  
Se determinó que la evidencia presentada por la empresa Tecnologías Eficientes de Villa, S.A.P.I. de C.V. en participación conjunta con Hierbabuena Free MKT, S.A. de C.V., ACREDITA en su 
totalidad los requerimientos de este rubro solicitados en la convocatoria: 
 
a)  Acredita, el licitante presenta Metodología, visión a utilizar en la prestación del servicio que propone para cumplir con los servicios solicitado, en su propuesta técnica archivo propuesta técnica 
archivo Tecnologías Eficientes de Villa, SAPI de CV-Técnica.pdf folios 00304 al 00308. 
 
Se asignan 5.00 (cinco) puntos por presentar la documentación totalmente requerida en el inciso a). 
 

 

Empresa licitante: Tecnologías Eficientes de Villa, S.A.P.I. de C.V. en 
participación conjunta con Hierbabuena Free MKT, S.A. de C.V. 
Subrubro 3.1.2 Plan de trabajo 

Puntos 
convocatoria 

4.00 
Puntos 

obtenidos 
4.00 

 
El licitante deberá presentar Plan de trabajo con los plazos en los que se ejecutaría cada una de los servicios de instalación conforme al Cronograma en el numeral 5.  
 
Aspectos mínimos que deberá contener el plan de trabajo: 

● Tiempo de desarrollo de cada actividad  
● Desglose de actividades en Diagrama de Gantt 

 
Se otorgarán los puntos conforme a lo que se indica a continuación: 
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El Licitante presenta tiempo de desarrollo 

conforme al numeral 5. Plan de Trabajo 

“Cronograma” del Anexo Técnico 

4.00 puntos 

El Licitante presenta desglose de 

actividades en Diagrama de Gantt 

2.80 puntos 

No presenta el plan de trabajo 0.00 puntos 

 

 
MOTIVACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE PUNTOS:  
 
Se determinó que la evidencia presentada por la empresa Tecnologías Eficientes de Villa, S.A.P.I. de C.V. en participación conjunta con Hierbabuena Free MKT, S.A. de C.V. ACREDITA en su totalidad 
los requerimientos de este rubro solicitados en la convocatoria: 
 
a) Acredita, el licitante presenta Plan de Trabajo general el cual contiene identificación y mención de las actividades que propone para cumplir con los servicios solicitados Plan de Trabajo General en 
su propuesta técnica archivo propuesta técnica archivo Tecnologías Eficientes de Villa, SAPI de CV-Técnica.pdf folios 00309 al 00311. 
 
Se asignan 4.00 (cuatro) puntos por presentar la documentación totalmente requerida en el inciso a). 

Empresa licitante: Tecnologías Eficientes de Villa, S.A.P.I. de C.V. en 
participación conjunta con Hierbabuena Free MKT, S.A. de C.V. 
Subrubro 3.1.3 Esquema estructural de la organización de los recursos 
humanos 

Puntos 
convocatoria 

3.00 
Puntos 

obtenidos 
3.00 

 
El licitante deberá presentar el organigrama de las personas que asignará para la prestación del servicio solicitado y enumerar los puestos o cargos correspondientes. El organigrama deberá conformarse con los nombres 
de los integrantes correspondiente al subrubro 1.1.1 de la presente tabla y en la “Descripción de los Servicios” del Anexo Técnico, (Coordinador de Proyecto y Grupo de Trabajo) 

 
Acredita organigrama con el nombre de las 

personas que asignará y enumera los puestos 

o cargos conforme a jerarquías, considerando 

al Coordinador de Proyecto y Grupo de 

Trabajo.       

 

3.00 puntos 
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No presenta organigrama  0.00 puntos 

 

MOTIVACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE PUNTOS:  

 
Se determinó que la evidencia presentada por la empresa Tecnologías Eficientes de Villa, S.A.P.I. de C.V. en participación conjunta con Hierbabuena Free MKT, S.A. de C.V., ACREDITA en su 
totalidad los requerimientos de este rubro solicitados en la convocatoria: 
 
a) Acredita, el licitante presenta Esquema estructural de la organización de los recursos humanos, en su propuesta técnica archivo propuesta técnica archivo Tecnologías Eficientes de Villa, SAPI de 
CV-Técnica.pdf folios 00312 al 00314. 
 
Se asignan 3.00 (tres) puntos por presentar la totalidad de la documentación señalada en el inciso a) de este subrubro. 
 

 
RUBRO 4. CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS.  
 

Empresa licitante: Tecnologías Eficientes de Villa, S.A.P.I. de C.V. en 
participación conjunta con Hierbabuena Free MKT, S.A. de C.V. 
Subrubro 4.1 Cumplimiento de contratos 

Puntos 
convocatoria 

12.00 
Puntos 

obtenidos 
12.00 

 
Para este subrubro se considerarán los contratos con los que haya acreditado la Especialidad el licitante, especificados en el subrubro 2.1 de la presente Tabla  
 
No se aceptarán documentos de cumplimiento de diferentes contratos a los presentados en el subrubro 2.1 de la presente tabla. 
 
EL LICITANTE deberá presentar alguno de los siguientes documentos para acreditar el cumplimiento de cada uno de los contratos:  

• Liberación de garantía; o 

• Liberaciones de pago; o 

• Cartas de satisfacción del servicio o de cumplimiento de la totalidad de las obligaciones contractuales recibidas en tiempo y forma. 

 

Al Licitante que acredite el mayor número de 
documentos de cumplimiento de contrato se 
asignará el total de puntos.   

12.00 puntos 

Acredita cumplimiento de 1 (un) contrato, 
para el resto se aplicará una regla de tres. 

8.40 puntos 

No acredita cumplimiento de contratos 0.00 puntos 
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Empresa licitante: Tecnologías Eficientes de Villa, S.A.P.I. de C.V. en 
participación conjunta con Hierbabuena Free MKT, S.A. de C.V. 
Subrubro 4.1 Cumplimiento de contratos 

Puntos 
convocatoria 

12.00 
Puntos 

obtenidos 
12.00 

EL INSTITUTO se reserva el derecho de verificar la veracidad de la información proporcionada. No se aceptarán documentos distintos a los antes señalados; de igual manera los documentos deberán ser legibles, y en su 
caso, estar debidamente firmados. 
 
El total de puntos a otorgar en el subrubro no excederá de 12.00 (doce) puntos. 
 
El Instituto verificará la veracidad de la información proporcionada, para efecto de asignación de los puntos. 
 

 MOTIVACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE PUNTOS:  
 
Se determinó que la evidencia presentada por la empresa Tecnologías Eficientes de Villa, S.A.P.I. de C.V. en participación conjunta con Hierbabuena Free MKT, S.A. de C.V., ACREDITA en su 
totalidad los requerimientos de este subrubro solicitados en la convocatoria: 
 
Se asignan 12.00 (doce) puntos toda vez que el licitante acredita totalmente los cinco documentos de cumplimiento en su propuesta técnica archivo propuesta técnica archivo propuesta técnica 
archivo Tecnologías Eficientes de Villa, SAPI de CV-Técnica.pdf en los folios 00254, 00266, 00278, 00285, 00292 y 00302.  

Total de puntos y porcentajes asignados a la oferta técnica 55.55 puntos 

Puntaje que se considerará como suficiente para calificar para efecto de que se evalúe económicamente 46.00 puntos  

 
Servidores Públicos que realizaron la evaluación 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

“Este documento ha sido firmado electrónicamente de conformidad con el artículo 22 del Reglamento para el uso y operación de la Firma 
Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral”. 

Elaboró / Revisó: 
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JULIO MORENO GARCÍA 
SUBDIRECTOR DE MEDIOS AUDIOVISUALES DE LA CNCS 

Avaló: 
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

ANEXO CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 
NÚMERO LP-INE-007/2024, CONVOCADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE “INSTALACIÓN 
DE UNA MACROSALA (SALA DE PRENSA) PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2023-2024” 

Este Anexo forma parte integral del Acta de Fallo 

ANEXO  
Evaluación Económica 

(conforme a los numerales 4.3. y 5.2. de la convocatoria) 

Derivado del contenido de la oferta económica solicitada en el numeral 4.3. de la 
convocatoria, y de conformidad con lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 
67 de las POBALINES, así como lo establecido en el numeral 5.2. “Criterio de 
evaluación económica” de la convocatoria, la evaluación económica fue 
realizada para la partida única, por el Lic. Luis Armando Martínez Reyes, 
Subdirector de Adquisiciones y avalada por el Lic. Octavio Ernesto Alejo 
Nava, Director de Recursos Materiales y Servicios; llevando a cabo la 
verificación de los precios ofertados, informando el resultado desglosado, 
documentos que se adjuntan y forman parte del presente Anexo.---------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

ANEXO CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 
NÚMERO LP-INE-007/2024, CONVOCADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE “INSTALACIÓN 
DE UNA MACROSALA (SALA DE PRENSA) PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2023-2024” 

Este Anexo forma parte integral del Acta de Fallo 

ANEXO 3 

Rectificación por error de cálculo 



PRECIO UNITARIO ANTES 
DE I.V.A. (B)

IMPORTE TOTAL ANTES DE 
IVA (a)*(b)

PRECIO UNITARIO ANTES 
DE I.V.A. (B)

IMPORTE TOTAL ANTES DE 
IVA (a)*(b)

1

TRAZO Y NIVELACIÓN DE 1380 M2 PARA DESPLANTE DE
ESTRUCTURA Y TEMPLETE PARA MONTAJE DE MACROSALA, CON
TRÁNSITO Y NIVEL, MEDIDO A EJES, CONSIDERANDO: LIMPIEZA
PROPIA PARA EJECUTAR EL TRABAJO, MOJONERAS Y BANCOS DE
NIVEL, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA
Y EQUIPOS

 M2 1380 $335.00 $462,300.00 $335.00 $462,300.00

2

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RÍGIDA AUTO
SOPORTADA, METÁLICA PARA MONTAJE DE MACRO SALA, CON
COLUMNAS METÁLICAS CON UNA SEPARACIÓN MÍNIMA DE 5 MTS
ENTRE ELLAS, FIJADAS AL ANDAMIAJE O ESTRUCTURA DE
NIVELACIÓN, MONTADA SOBRE UN ÁREA DE 55 X 20 METROS,
CONSIDERANDO: MAQUINARIA (GRÚA), ANCLAJES Y REFUERZOS,
SOPORTERÍA, ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN,
TORNILLOS RONDANAS Y PERNOS, MATERIALES, DESPERDICIOS,
MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE
RESISTENCIA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO,
CONSIDERANDO: LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR
UN CORRECTO SERVICIO; CONFORME AL NUMERAL 5
CRONOGRAMA.

PZA 1 $2,135,000.00 $2,135,000.00 $2,135,000.00 $2,135,000.00

3

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LONA SOBRE ESTRUCTURA
METÁLICA, CONTORNOS Y DIVISIÓN ENTRE ZONA DE VESTIBULO Y
ÁREA DE MACROSALA, LOGRANDO ENVOLVER TOTALMENTE LA
ESTRUCTURA METALICA, CONSIDERANDO: MAQUINARIA (GRÚA),
SOPORTERÍA Y ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU
INSTALACIÓN, TORNILLOS RONDANAS Y PERNOS, MATERIALES,
DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA,
PRUEBAS DE RESISTENCIA DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA
6 DE JUNIO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN
CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA 1 $665,000.00 $665,000.00 $665,000.00 $665,000.00

4

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAJO TECHO, A BASE DE TELA O
LONA REPELENTE AL RUIDO FIJADA A ESTRUCTURA,
CONSIDERANDO: MAQUINARIA (GRÚA), SOPORTERÍA Y
ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNILLOS
RONDANAS Y PERNOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE
OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA,
DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, LIMPIEZA Y
TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.
CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

M2 1100 $180.00 $198,000.00 $180.00 $198,000.00

5

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE DESALOJO PLUVIAL
PERIMETRAL A LA MACROSALA, DE APROXIMADAMENTE 160.00 ML,
CONECTADO A LA RED DE DRENAJE DEL INSTITUTO,
CONSIDERANDO: MAQUINARIA (GRÚA), SOPORTERÍA Y
ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNILLOS
RONDANAS, PERNOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE
OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA,
DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, LIMPIEZA Y
TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.
CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA

SISTEMA 1 $65,300.00 $65,300.00 $65,300.00 $65,300.00

6

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RAMPAS LATERALES PARA
DESALOJO DE MACROSALA CON MEDIDAS DE 7 X 4 METROS, CON
PINTURA O SISTEMA ANTIDERRAPANTE EN UN ÁREA DE 3 X 3 Y UNA
ALTURA IGUAL AL DESPLANTE DE NIVEL DE TEMPLETE PARA
MACROSALA, LAS RAMPAS SE UBICARAN AL CONTORNO DE LOS
PASILLOS LATERALES, CONSIDERANDO: BASES DE APOYO,
SOPORTERÍA, ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN,
TORNILLOS RONDANAS, PERNOS, MATERIALES, DESPERDICIOS,
MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE
RESISTENCIA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO,
LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO
SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA 3 $46,190.00 $138,570.00 $46,190.00 $138,570.00

7

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RAMPA PRINCIPAL PARA ACCESO A
MACROSALA CON MEDIDAS DE 33 X 5 METROS, CON PINTURA O
SISTEMA ANTIDERRAPANTE EN ÁREA DE PENDIENTES Y UNA
ALTURA IGUAL AL DESPLANTE DE NIVEL DE TEMPLETE PARA
MACROSALA, LA RAMPA SE UBICARA AL FRENTE DE LA
MACROSALA, CONSIDERANDO: BASES DE APOYO, SOPORTERÍA,
ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNILLOS
RONDANAS, PERNOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE
OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA,
DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, LIMPIEZA Y
TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.
CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA 1 $209,000.00 $209,000.00 $209,000.00 $209,000.00

8

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUBIERTA LIGERA A BASE DE LONA
TENSADA TIPO VELARIA CON LAS MISMAS CARACTERISTICAS
TECNICAS A LA DE LA MACROSALA EN UN ÁREA DE 20 X 5 METROS,
CONSIDERANDO: BASES DE APOYO Y TENSIÓN, SOPORTERÍA,
ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNILLOS
RONDANAS Y PERNOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE
OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA,
DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, LIMPIEZA Y
TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.
CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA 1 $105,000.00 $105,000.00 $105,000.00 $105,000.00

9

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDAL DE PROTECCIÓN, PARA
RAMPA DE ACCESO EN ÁREA DE ACCESO A ZONA VESTIBULAR, A
BASE DE PANEL TRANSLUCIDO (ACRÍLICO), TIPO CRISTAL DE 12
MILÍMETROS, Y ESTRUCTURAS PARA SOPORTE DE MODULOS, DE
43.00 M.L, CONSIDERANDO: BASES DE APOYO, SOPORTERÍA,
ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNILLOS
RONDANAS, PERNOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE
OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA,
LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO
SERVICIO. DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO.
CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA 1 $218,000.00 $218,000.00 $218,000.00 $218,000.00

10

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS ABATIBLES PARA
ENTRADA DE 2.40 METROS DE DIÁMETRO X 3.00 DE ALTURA,
CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, SOPORTERÍA, ADITAMENTOS
NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNILLOS RONDANAS,
PERNOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, 
HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA, DESMANTELAMIENTO
DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO
PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL
5 CRONOGRAMA.

PZA 4 $218,000.00 $218,000.00 $218,000.00 $872,000.00

11

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS DE ABATIMIENTO DOBLE
CON MEDIDAS DE 2,00 METROS DE VANO X 2.50 DE ALTURA, CON
BARRAS ANTIPANICO, ACABADO EN CRISTAL TRANSPARENTE Y
MARCO METALICO, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO
SERA DEL 29 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DE 2024, CONSIDERANDO:
INSTALACIÓN, SOPORTERÍA, ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU
INSTALACIÓN, TORNILLOS RONDANAS, PERNOS, MATERIALES,
DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA,
PRUEBAS DE RESISTENCIA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL
DÍA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN
CORRECTO SERVICIO.

PZA 3 $218,000.00 $218,000.00 $218,000.00 $654,000.00

12

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE TABLA ROCA DE 9 CMS DE ESPESOR
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS DE 3 METROS X 3 METROS
Y ÁREAS DENTRO DE LA MACROSALA, CON BASTIDOR, FORMADO
CON POSTES DE LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO CAL. 20 @ 63.5
MM. DE ANCHO CON UNA SEPARACIÓN DE 61 CMS, CANAL
SUPERIOR E INFERIOR DE LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO CAL. 22
DE 63.5 MM DE ANCHO, FORRADO POR AMBOS LADOS CON HOJAS
DE TABLA ROCA DE 12.7 MM DE ESPESOR, FIJADAS AL BASTIDOR
CON TORNILLOS CADMINIZADOS, REFUERZOS METÁLICOS DE
ESQUINAS Y RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO DE 2" DE ESPESOR.
CONSIDERANDO: ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES,
ELEVACIONES DENTRO DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE SU
COLOCACIÓN, JUNTEO CON PERFACINTA Y COMPUESTO REDIMIX,
REMATES E INTERSECCIÓN, LIMPIEZA, MATERIAL, DESPERDICIOS,
CANES DE MADERA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA,
LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA, DESMANTELAMIENTO
DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA
BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5
CRONOGRAMA.

M2 92 $1,450.00 $133,400.00 $1,450.00 $133,400.00

13

SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE FALSO PLAFÓN DE TABLA ROCA
PARA OFICINAS Y CUBICULOS DE MACROSALA, HECHO A BASE DE
BASTIDOR DE CANALETA GALVANIZADA DE 1 1/2" CALIBRE 22,
CANAL LISTÓN DE 3/4" CALIBRE 22 Y ALAMBRE GALVANIZADO
CALIBRE 12, EN RETÍCULA DE ACUERDO A PLANOS
ARQUITECTÓNICOS, FORRADO CON HOJAS DE TABLA ROCA DE 13
MM. DE ESPESOR, FIJADAS AL BASTIDOR CON TORNILLOS
CADMINIZADOS HL-YPSA O SIMILAR, CONSIDERANDO: JUNTEADO
DE LAS HOJAS CON COMPUESTO REDIMIX Y REFUERZO CON
PERFACINTA, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA,
ANDAMIOS, HERRAMIENTA, ACARREOS HORIZONTALES Y
VERTICALES, ELEVACIONES, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DEL
TRABAJO, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA,
CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

M2 70 $1,708.50 $119,595.00 $1,708.50 $119,595.00

14

SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTAS DE 2.40 X
1.00 METROS, CON CHAPA Y TOPE DE PUERTA EN PISO, HECHA A
BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1A. CON FORRO DE
TRIPLAY DE 6 MM., BASTIDOR DE MADERA DE 1a CON ACABADO
FINAL LAMINADO RALPH WILSON DE COLOR SEGÚN MUESTRA
INDICADO EN PROYECTO, CONSIDERANDO: HERRAJES, BISAGRAS,
CHAPA YALE O EQUIVALENTE, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO
DE OBRA, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DEL TRABAJO, ACARREOS
HORIZONTALES Y VERTICALES HASTA EL LUGAR DE SU
COLOCACIÓN, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO CONFORME AL
NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA 3 $9,000.00 $27,000.00 $9,000.00 $27,000.00

15

SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CABINA DE AUDIO
CON RECUBRIMIENTO DE ESPUMA ACUSTICA DE 1.00 M ANCHO X
1.00 M DE LARGO Y 2.40 M DE ALTO CON PUERTA CORREDIZA, UNA
BARRA PARA TRABAJO DE MADERA DE 30 CM POR 1 M DE ANCHO.

PZA 2 $62,000.00 $124,000.00 $62,000.00 $124,000.00
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16

SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE TARIMA CON PROTECCIÓN DE 1.20
METROS DE ALTURA Y DESEMBARQUES LATERALES Y HUELLA DE
30 CENTÍMETROS, PARA LAS CABINAS DE CONTROL (AUDIO,
ILUMINACIÓN Y TRADUCCIÓN), DE MEDIDAS DE 11 X 3 METROS Y
GRADAS SEMI CIRCULARES AL FRENTE PARA REPORTEROS CON
TRES PLATAFORMAS DE 20, 40, 60 CENTÍMETROS DE ALTURA Y
AREA DE APOYO DE 1.00 METROS, REFORZADA CON BASTIDORES
ROBUSTOS, A CADA METRO CUADRADO, LOS DESEMBARQUES
SERÁN FIJOS, COLOCADOS EN LOS COSTADOS DE LA TARIMA, ,
CON BAÑO DE SELLADOR Y PINTADA EN COLOR NEGRO MATE,
FORRADA CON ALFOMBRA PARA USO RUDO Y TRAFICO PESADO,
CON RETARDO AL FUEGO, ANTIESTÁTICA, SIN BAJO SOMBRA,
COLOR AL MISMO TONO DE LA ALFOMBRA DE LA MACROSALA, ,
CONSIDERANDO: LA UNIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS CON
RESISTOL Y ENSAMBLES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN EN PISO DE
TEMPLETE, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO
Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DEL TRABAJO,
DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL 6 DE JUNIO Y TODO LO
NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME
AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA 1 $179,000.00 $179,000.00 $179,000.00 $179,000.00

17

SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE TARIMAS SIN BARANDAL,
MOVIBLES PARA CÁMARAS. DE MEDIDAS DE 1,25 X 1,25 X 0.60
METROS REFORZADA CON BASTIDORES ROBUSTOS, CON BAÑO DE
SELLADOR Y PINTADA EN COLOR NEGRO MATE, FORRADA CON
ALFOMBRA PARA USO RUDO Y TRAFICO PESADO, CON RETARDO AL
FUEGO, ANTIESTÁTICA, SIN BAJO SOMBRA, COLOR AL MISMO TONO
DE LA ALFOMBRA DE LA MACROSALA Y LLANTAS CON SEGURO EN
LA PARTE INFERIOR PARA SU FACIL MOVIMIENTO, CONSIDERANDO:
LA UNIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS CON RESISTOL Y
ENSAMBLES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES,
DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA,
LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA, DESMANTELAMIENTO
DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA
BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. EL PERIODO DE PRESTACIÓN
DEL SERVICIO CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA 2 $4,500.00 $9,000.00 $4,500.00 $9,000.00

18

SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE TARIMA PARA ESCENARIO O
PÓDIUM PRINCIPAL Y DESEMBARQUE DE MEDIDAS DE 16.00 X 5.00 X
1.00 METROS REFORZADA CON BASTIDORES ROBUSTOS,
REFORZADA A CADA METRO CUADRADO, CON TRES
DESEMBARQUES FIJOS, COLOCADOS DOS EN LA PARTE FRONTAL
DE LA TARIMA Y UNO EN EL COSTADO DERECHO, CON CUATRO
ESCALONES DE 20, 40, 60 Y 90 CENTÍMETROS HUELLA DE 30
CENTÍMETROS, CON BAÑO DE SELLADOR Y PINTADA EN COLOR
BLANCO MATE, FORRADA CON LOSETA VINILICA PARA USO RUDO Y
TRAFICO PESADO, CON RETARDO AL FUEGO, ANTIESTÁTICA, SIN
BAJO SOMBRA, COLOR BLANCO, CONSIDERANDO: LA UNIÓN DE
TODOS LOS ELEMENTOS CON RESISTOL Y ENSAMBLES,
ELEMENTOS DE FIJACIÓN EN PISO DE TEMPLETE DE MACROSALA,
MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DEL TRABAJO,
DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JUNIO, Y TODO LO
NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME
AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA 1 $209,000.00 $209,000.00 $209,000.00 $209,000.00

19

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL A BASE DE 1 FIJO DE 2.40
X 1.20 METROS, DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR BLANCO, CON
CRISTAL DE 6 MM CONSIDERANDO: MATERIAL, MANO DE OBRA,
TRAZO, NIVELACIÓN, CORTES, AJUSTES, SELLADO CON SILICÓN EN
PERÍMETRO DE CANCEL Y MUROS EN AMBOS LADOS, LIMPIEZA
DURANTE Y AL FINAL DEL TRABAJO, ACARREOS HORIZONTALES Y
VERTICALES HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN,
DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, Y TODO LO
NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO, CONFORME
AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA

PZA 3 $18,700.00 $56,100.00 $18,700.00 $56,100.00

20

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL, DE ALUMINIO DESLIZABLE
SOBRE SISTEMA DE RIELES OCULTA ENTRE BAJO MURO,
ANODIZADO COLOR BLANCO, CON MEDIDAS DE 3.00 X 1.20 METROS
CON ACRILICO DE 3 MM, CONSIDERANDO: MATERIAL, MANO DE
OBRA, TRAZO, NIVELACIÓN, CORTES, AJUSTES, SELLADO CON
SILICÓN EN PERÍMETRO DE CANCEL Y MUROS EN AMBOS LADOS,
LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DEL TRABAJO, ACARREOS
HORIZONTALES Y VERTICALES HASTA EL LUGAR DE SU
COLOCACIÓN, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO,
Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.
CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA..

PZA 1 $24,450.00 $24,450.00 $24,450.00 $24,450.00

21

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLONES, PARA MESA DE
MEDIDAS 2,44 X 0,75 METROS DE PLÁSTICO O MADERA, CON PAÑO
EN COLOR NEGRO, CONSIDERANDO: COLOCACIÓN, ACARREOS,
MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JUNIO, Y
TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.
CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA 40 $190.00 $7,600.00 $190.00 $7,600.00

22

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SILLA ACOJINADA FORRADA EN
PAÑO NEGRO O VINIL DEL MISMO COLOR. CONSIDERANDO:
COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO
DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA
BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5
CRONOGRAMA

PZA 90 $150.00 $13,500.00 $150.00 $13,500.00

23

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNIFILAS, CON POSTE PARA
CORDÓN EN COLOR PLATEADO Y CORDÓN EN COLOR ROJO, TIPO
EJECUTIVO, CONSIDERANDO: COLOCACIÓN, ACARREOS,
MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JUNIO, Y
TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.
CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA

PZA 10 $280.00 $2,800.00 $280.00 $2,800.00

24

SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE DISTRIBUIDOR DE
AUDIO, 30 PUERTOS, CONSIDERANDO: COLOCACIÓN, ACARREOS,
MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JUNIO, Y
TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.
CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA

PZA 1 $25,535.00 $25,535.00 $25,535.00 $25,535.00

25

SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CONSOLA DE
ILUMINACIÓN CONVENCIONAL DMX 48 CANALES, CONSIDERANDO:
COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO
DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA
BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5
CRONOGRAMA

PZA 1 $32,500.00 $32,500.00 $32,500.00 $32,500.00

27

SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CONSOLA DE
AUDIO DE 16 CANALES, 4 AUXILIARES DE SALIDA Y 2 SUBMASTERS,
CONSIDERANDO: COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS,
HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, Y TODO LO
NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME
AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA 1 $22,500.00 $22,500.00 $22,500.00 $22,500.00

28

SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ECUALIZADOR DE
31 BANDAS, ESTÉREO, CONSIDERANDO: COLOCACIÓN, ACARREOS,
MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, Y
TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.
CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA 1 $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00

29

SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MICRÓFONOS
INALÁMBRICOS UHF PROFESIONALES, CONSIDERANDO:
COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO
DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA
BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5
CRONOGRAMA.

PZA 4 $12,375.00 $49,500.00 $12,375.00 $49,500.00

30

SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO
PERIFÉRICO 8.Q1, 2 Q7, 8 CI80, 6 QSUB, 8 D12 Y 1 R60,
CONSIDERANDO: COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS,
HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, Y TODO LO
NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME
AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA 1 $22,500.00 $22,500.00 $22,500.00 $22,500.00

31

SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO DE
CÓMPUTO PORTÁTIL, CON REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA
SOPORTAR PROGRAMAS DE AUDIO, CONSIDERANDO: COLOCACIÓN,
ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 6
DE JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO
SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA 1 $35,000.00 $35,000.00 $35,000.00 $35,000.00

32

SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BOCINAS MEDIOS
AGUDOS, DE ALTA FIDELIDAD, DE DOS VÍAS PASIVA, CON UNA
DISPERSIÓN HORIZONTAL DE 75 GRADOS Y VERTICAL DE 15
GRADOS, MEDIDAS DE 308 X 580 X 410 MM DE 139, CONSIDERANDO:
COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO
DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA
BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5
CRONOGRAMA.

PZA 4 $35,700.00 $142,800.00 $35,700.00 $142,800.00

33

SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CAME MATE O
JIMY JIB DE 6 METROS, CONSIDERANDO: CÁMARA, OPERADOR DE
GRÚA, LENTE ES GRAN ANGULAR, CABLE DE FIBRA DE CÁMARA,
CONTROLES DE OPERACIÓN, CÁMARA PANASONIC AKUC 4000 GC O
SIMILAR BROADCAST, COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS,
HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO
NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME
AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA 1 $158,700.00 $158,700.00 $158,700.00 $158,700.00

34

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE ALTA CALIDAD,
PARA APLICARSE EN MUROS Y PLAFONES SEGÚN MUESTRA
APROBADA POR LA SUPERVISIÓN DE LA CNCS, CONSIDERANDO:
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE UNA MANO DE
SELLADOR VINÍLICO 5 X 1 Y DOS DE PINTURA, PROTECCIÓN DE
ELEMENTOS ADYACENTES, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE
OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE
JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO
SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

M2 200 $230.00 $46,000.00 $230.00 $46,000.00

35

SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CAFETERAS DE 5
LITROS 127 VOLTS. CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS,
MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, Y
TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.
CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA 2 $4,500.00 $9,000.00 $4,500.00 $9,000.00

36

SUMINISTRO Y HABILITADO DE BARRA DE MADERA DE 2.50 M. DE M
LARGO X 60 CM ANCHO, ACABADO CON MELANINA O FORMAICA,
CON PUERTAS Y ANAQUELES DE GUARDADO, CONSIDERANDO:
INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO
DESPUÉS DEL DÍA, 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA
BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5
CRONOGRAMA

PZA 1 $29,800.00 $29,800.00 $29,800.00 $29,800.00

37

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRAFICO IMPRESO DE 1.50 M. DE
LARGO X 1 M DE ANCHO CON LEYENDA INSTITUCIONAL.
CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS,
HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, Y TODO LO
NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME
AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA 1 $900.00 $900.00 $900.00 $900.00

38

SUMINISTRO Y ABASTECIMIENTO DE CAFÉ CON GALLETAS PARA
300 PERSONAS EN SERVICIO DE 8:00 A 20:00 LOS DÍAS 30 Y 31 DE
MAYO, EL 1, 3, 4, 5 Y 6 DE JUNIO Y DE 7:00 A 24:00HRS EL 2 DE
JUNIO DÍA DE LA JORNADA ELECTORAL CONSIDERANDO:
ABASTECIMIENTO, SERVICIO, LOZA, Y TODO LO NECESARIO PARA
BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.

SERVICIO 1 $220,000.00 $220,000.00 $220,000.00 $220,000.00

TARIMAS

CANCELERÍA DE ALUMINIO

ACCESORIOS

ACABADOS
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ESCENARIO
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39

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURAS MK 4 BASES DE
PISO PARA MK Y TRES MOTORES, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN,
ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 6
DE JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO
SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA 4 $18,250.00 $73,000.00 $18,250.00 $73,000.00

40

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MICRÓFONOS TIPO CHAIRMAN,
USO RUDO, CONSTRUCCIÓN ROBUSTA SISTEMA MONTURA
NEUMÁTICA CONTRA GOLPES RESPUESTA DE FRECUENCIA DE 50 A
16,000 HZ. SALIDA XLR M, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN,
ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 6
DE JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO
SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA 6 $10,835.00 $65,010.00 $10,835.00 $65,010.00

41

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MICRÓFONOS PRESIDENCIALES
CUELLO DE GANSO CON ENTRADA XLR M, EN ESMALTE NEGRO,
CON BASE PARA MESA CON RESPUESTA DE FRECUENCIA DE 100 A
7,000 HZ, IMPEDANCIA 170 OHMIOS REAL, CONSIDERANDO:
INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO
DESPUÉS DEL DÍA, 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA
BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5
CRONOGRAMA.

PZA 4 $3,425.00 $13,700.00 $3,425.00 $13,700.00

42

SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DISTRIBUIDOR
HDMI CON UNA ENTRADA DE SDI PARA DISTRIBUIR 12 PLASMAS,
CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS,
HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, Y TODO LO
NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME
AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA 1 $2,500.00 $2,500.00 $2,500.00 $2,500.00

43

SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MONITOR PARA
PÓDIUM DE PLASMA DE 50”, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN,
ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 6
DE JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO
SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA 2 $7,450.00 $14,900.00 $7,450.00 $14,900.00

44

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MESA PRESIDENCIAL DE MEDIDAS
12.20 X 0,75 METROS DE MADERA, CON ACABADO EN FORMAICA EN
COLOR BLANCO, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS,
MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, Y
TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.
CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA 1 $72,000.00 $72,000.00 $72,000.00 $72,000.00

45

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SILLONES, TIPO EJECUTIVO,
RESPALDO ALTO, CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO EN TELA
COLOR NEGRO Y CON AJUSTE DE ALTURA, CONSIDERANDO:
INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO
DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA
BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5
CRONOGRAMA.

PZA 14 $4,000.00 $56,000.00 $4,000.00 $56,000.00

46

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOTES DE BASURA DE CAPACIDAD
20 LITROS EN COLOR NEGRO, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN,
COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO
DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA
BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5
CRONOGRAMA.

PZA 10 $480.00 $4,800.00 $480.00 $4,800.00

48

SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE
ARCOS DE SEGURIDAD TIPO GARRET, CONSIDERANDO:
INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO
DESPUÉS DEL 6 DE JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR
UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5
CRONOGRAMA.

PZA 4 $17,750.00 $71,000.00 $17,750.00 $71,000.00

49

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MESAS DE CENTRO FORMAL DE 130 
X 70 X 40 CENTÍMETROS, DE MADERA EN MELAMINA COLOR CAOBA,
SOPORTE MÍNIMO DE CARGA 75 KG, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN,
ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 6
DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN
CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA 2 $3,600.00 $7,200.00 $3,600.00 $7,200.00

50

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOFÁ TIPO CONTEMPORÁNEO CON
TAPIZ EN VINIL CHOCOLATE, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN,
ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 6
DE JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO
SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA 3 $9,250.00 $27,750.00 $9,250.00 $27,750.00

51

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE LUMINARIOS TIPO
CAMPANA, CON MEDIDAS DE 44 CENTÍMETROS DE ALTO Y 40
CENTÍMETROS DE DIÁMETRO, FLUORESCENTES, DE SUSPENDER,
80 WATTS DE POTENCIA, 127 VOLTS, 5,100 LUMENES, 6,500 KELVIN,
BALASTRO ELECTRÓNICO, DIMEABLE, CON DIFUSOR DE ACRÍLICO
ANTI REFLEJANTE. CONSIDERANDO: SOPORTERÍA PARA TUBERÍAS
Y CAJAS DE LUMINARIAS, PERNOS T-32 , MORDAZAS PARA FIJACIÓN
A ESTRUCTURA, RONDANA Y TUERCA DE 1/4" PARA FIJACIÓN DE
SOLERA, TORNILLOS DE 1/4" X 1" ,TUERCA HEXAGONAL Y RONDANA
PLANA DE 1/4" DE DIÁMETRO, TUBO FLEXIBLE METÁLICO
GALVANIZADO DE 3/8" DE DIÁMETRO, LONGITUD MÁXIMA DE 1.80 M.
PARA CONEXIÓN DE LÁMPARAS, CON CONECTOR CURVO Y RECTO,
MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS,
HERRAMIENTA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO,
DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO
TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.
CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA 20 $1,200.00 $24,000.00 $1,200.00 $24,000.00

52

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE LUMINARIA
FLUORESCENTE TIPO EMPOTRAR LINEAL T-5 ÓPTICA EUROPEA
CON DOS LÁMPARAS DE 35W, BALASTRO ELECTRÓNICO
MULTIVOLTAJE 120 A 277V, DIMENSIONES 1200 X30 MM Y DIFUSOR
DE ACRÍLICO ANTI REFLEJANTE. MARCA COOPER LIGHTING O
EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO: SOPORTERÍA PARA
TUBERÍAS Y CAJAS DE LUMINARIAS, PERNOS T-32 , BALAZO,
RONDANA Y TUERCA DE 1/4" PARA FIJACIÓN DE SOLERA,
TORNILLOS DE 1/4" X 1", TUERCA HEXAGONAL Y RONDANA PLANA
DE 1/4" DE DIÁMETRO, TUBO FLEXIBLE METÁLICO GALVANIZADO DE
3/8" DE DIÁMETRO, LONGITUD MÁXIMA DE 1.80 M. PARA CONEXIÓN
DE LÁMPARAS Y CAJA CON, CONECTOR CURVO Y RECTO,
MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS,
HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO,
DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO DE 2024, ASÍ
COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO
SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA 8 $1,500.00 $12,000.00 $1,500.00 $12,000.00

53

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE APAGADOR SENCILLO 1
POLO, TIRO DE 15 A 120 VCA CON TAPA EN COLOR BLANCO,
TERMINALES ATORNILLABLES CON CONEXIÓN A TIERRA,
CONTACTOS DE LATÓN UNA PIEZA, REMACHES BIMÉTRICOS,
MARCA LEVITON, O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO:
MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
PRUEBAS FINALES, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE
JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN
CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA 9 $380.00 $3,420.00 $380.00 $3,420.00

54

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE LUMINARIAS TIPO
LEEKOS DE 577 WATTS DE 26-50 GRADOS, 127/220 VOLTS, PARA
ILUMINAR ESCENARIO, MARCA COOPER LIGHTING O EQUIVALENTE
EN CALIDAD, PRECIO Y DESEMPEÑO CONSIDERANDO: SOPORTERÍA
PARA TUBERÍAS Y CAJAS DE LUMINARIAS, PERNOS T-32 , BALAZO,
RONDANA Y TUERCA DE 1/4" PARA FIJACIÓN DE SOLERA,
TORNILLOS DE 1/4" X 1", TUERCA HEXAGONAL Y RONDANA PLANA
DE 1/4" DE DIÁMETRO, TUBO FLEXIBLE METÁLICO GALVANIZADO DE
3/8" DE DIÁMETRO, LONGITUD MÁXIMA DE 1.80 M. PARA CONEXIÓN
DE LÁMPARAS Y CAJA CON, CONECTOR CURVO Y RECTO,
MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS,
HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO,
DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO ASÍ COMO
TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.
CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA 10 $11,000.00 $110,000.00 $11,000.00 $110,000.00

55

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE LUMINARIAS
FRESNELES DE 1,000 WATSS CON CORTADORA PARA ILUMINAR EL
ESCENARIO, 127/220 VOLTS, MARCA COOPER LIGHTING O
EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO: SOPORTERÍA PARA
TUBERÍAS Y CAJAS DE LUMINARIAS, PERNOS T-32 , BALAZO,
RONDANA Y TUERCA DE 1/4" PARA FIJACIÓN DE SOLERA,
TORNILLOS DE 1/4" X 1", TUERCA HEXAGONAL Y RONDANA PLANA
DE 1/4" DE DIÁMETRO, TUBO FLEXIBLE METÁLICO GALVANIZADO DE
3/8" DE DIÁMETRO, LONGITUD MÁXIMA DE 1.80 M. PARA CONEXIÓN
DE LÁMPARAS Y CAJA CON, CONECTOR CURVO Y RECTO,
MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS,
HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO,
DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL 6 DE JUNIO DE 2024, ASÍ COMO
TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.
CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA 10 $14,000.00 $140,000.00 $14,000.00 $140,000.00

56

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE RECEPTÁCULO DÚPLEX
CON CONEXIÓN A TIERRA Y CONEXIONES LATERALES (180 VA), 15A,
1F, 2H+TF, 127VCA, 60HZ, COLOR BLANCO Y PLACA DE NYLON
COLOR BLANCO PARA SISTEMA DE ENERGÍA NORMAL, MARCA
LEVITON, O EQUIVALENTE EN CALIDAD, COLOCADO EN MUEBLE O
MURO A UNA ALTURA DE 0.40 M. AL CENTRO DE LA CAJA
CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO,
DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO
TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.
CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA 25 $435.00 $10,875.00 $435.00 $10,875.00

57

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE RECEPTÁCULO Y TAPA
DUPLEX, POLARIZADO, CON CONEXIÓN A TIERRA FÍSICA AISLADA
DE 15 AMPERS, 1F, 2H+TA, 120VOLTS, COLOR NARANJA, DE 250 VA,
COLOCADO EN PISO O MURO A UNA ALTURA DE 0.40M. S.N.P.T.,
MARCA LEVITON, EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO:
MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
LIMPIEZA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, DESMANTELAMIENTO
DESPUÉS DEL DÍA, 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO
PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL
5 CRONOGRAMA.

PZA 30 $635.50 $19,065.00 $635.50 $19,065.00

58

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE RECEPTÁCULO DUPLEX
POLARIZADO, CON CONEXIÓN A TIERRA AISLADA DE 20 AMPERS,
1F, 2H+TA, 120VOLTS, COLOR NARANJA, CON TAPA EN COLOR
NARANJA CON CAPACIDAD DE 250 VA, COLOCADO EN MURO A UNA
ALTURA DE 0.40M. S.N.P.T. MARCA LEVITON, EQUIVALENTE EN
CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA,
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS
DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA
BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5
CRONOGRAMA .

PZA 30 $635.50 $19,065.00 $635.50 $19,065.00

TABLEROS, INTERRUPTORES TERMO MAGNÉTICOS, SUPRESORES DE TENSIONES Y UPS

INSTALACIÓN CONTACTOS NORMALES Y CONTACTOS REGULADOS

MOBILIARIO
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59

SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE TABLERO DE
DISTRIBUCIÓN DE ZONA, TIPO SOBREPONER EN MURO TIPO
"NQ424AB2252S" 3F-4H+TF, 220/127CV, 60HZ CON INTERRUPTORES
TERMO MAGNÉTICOS TIPO QOB CON BARRA DE NEUTRO Y BARRA
DE PUESTA A TIERRA GENERAL, COLOCADA 150 M. S.N.P.T. A LA
PARTE CENTRAL DEL MISMO MARCA: SQUARE-D, O EQUIVALENTE
EN CALIDAD Y DESEMPEÑO, CONSIDERANDO: MATERIALES,
DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE
JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN
CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA 4 $56,250.00 $225,000.00 $56,250.00 $225,000.00

60

SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE INTERRUPTOR DE
SEGURIDAD, GABINETE TIPO NEMA 3R PARA EXTERIORES, 3
POLOS, 60A 220V SIN FUSIBLES, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL
SERVICIO SERA DEL 29 DE MAYO AL 6 DE JUNIO DE 2024, MARCA:
SQUARE-D, O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO:
MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, DESMANTELAMIENTO CONFORME
AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO
PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.

PZA 4 $8,899.00 $35,596.00 $8,899.00 $35,596.00

61

INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE SUPRESOR DE SOBRE-TENSIONES
HIBRIDO (VARISTORES Y DIODOS), PARA TABLEROS DEL TIPO "NQ",
CON UN RANGO DE 120 KA HASTA 240 KA DE SUPRESIÓN POR FASE, 
MODULAR, DEBE TENER UN NIVEL DE PROTECCIÓN TIPO B Y CON
LAS SIGUIENTES PROTECCIONES L-L, L-N, L-T, N-T. MARCA, SQUARE
"D", ABB, INDUSTRONIC O SEMEJANTE EN CALIDAD, PRECIO,
DESEMPEÑO Y FUNCIONABILIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES,
DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE
JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN
CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA 3 $56,666.00 $169,998.00 $56,666.00 $169,998.00

62

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE INTERRUPTOR
TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ATORNILLABLE PARA CIRCUITOS
DERIVADOS, MARCA SQUARE QO EQUIVALENTE EN CALIDAD,
CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS,
HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL 6 DE JUNIO, ASÍ
COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO
SERVICIO CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

A) 1 X 15 AMP.

PZA 15 $275.00 $4,125.00 $275.00 $4,125.00

63

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE INTERRUPTOR
TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ATORNILLABLE PARA CIRCUITOS
DERIVADOS, MARCA SQUARE QO EQUIVALENTE EN CALIDAD,
CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS,
HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL 6 DE JUNIO, ASÍ
COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO
SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

B) 1 X 20 AMP.

PZA 20 $275.00 $5,500.00 $275.00 $5,500.00

64

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE INTERRUPTOR
TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ATORNILLABLE PARA CIRCUITOS
DERIVADOS, MARCA SQUARE QO EQUIVALENTE EN CALIDAD,
CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS,
HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL 6 DE JUNIO, ASÍ
COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO
SERVICIO CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

C) 3 X 30 AMP

PZA 6 $2,000.00 $12,000.00 $2,000.00 $12,000.00

65

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE INTERRUPTOR
TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ATORNILLABLE PARA CIRCUITOS
DERIVADOS, MARCA SQUARE QO EQUIVALENTE EN CALIDAD,
CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS,
HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL 6 DE JUNIO, ASÍ
COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO
SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

D) 3 X 100 AMP

PZA 6 $4,560.00 $27,360.00 $4,560.00 $27,360.00

66

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE INTERRUPTOR TERMO
MAGNÉTICO TIPO QO ATORNILLABLE PARA PROTECCIÓN PRINCIPAL
EN TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN, MARCA SQUARE-D O
EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO
DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO
DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO
PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL
5 CRONOGRAMA.

A) 3 X 50 AMP

PZA 2 $3,865.00 $7,730.00 $3,865.00 $7,730.00

67

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE INTERRUPTOR TERMO
MAGNÉTICO TIPO QO ATORNILLABLE PARA PROTECCIÓN PRINCIPAL
EN TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN, MARCA SQUARE-D O
EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO
DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO
DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO
PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO CONFORME AL NUMERAL 5
CRONOGRAMA.

B) 3 X 70 AMP

PZA 2 $5,500.00 $11,000.00 $5,500.00 $11,000.00

68

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE INTERRUPTOR TERMO
MAGNÉTICO TIPO QO ATORNILLABLE PARA PROTECCIÓN PRINCIPAL
EN TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN, DE ALTA CALIDAD,
CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS,
HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, 
ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO
SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA .
C) 3 X 100 AMP

PZA 2 $6,100.00 $12,200.00 $6,100.00 $12,200.00

69

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE INTERRUPTOR TERMO
MAGNÉTICO TIPO QO ATORNILLABLE PARA PROTECCIÓN PRINCIPAL
EN TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN, DE ALTA CALIDAD,
CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS,
HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, 
ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO
SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

D) 3 X 175 AMP

PZA 3 $27,335.00 $82,005.00 $27,335.00 $82,005.00

70

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE INTERRUPTOR TERMO
MAGNÉTICO TIPO QO ATORNILLABLE PARA PROTECCIÓN PRINCIPAL
EN TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN, DE ALTA CALIDAD,
CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS,
HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, 
ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO
SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

E) 3 X 225 AMP

PZA 3 $27,335.00 $82,005.00 $27,335.00 $82,005.00

71

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE INTERRUPTOR DE
TRANSFERENCIA AUTOMATICA PARA ENLAZAR A LOS
TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO, DE ALTA CALIDAD,
CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO DE 2024, ASÍ
COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA 1 $261,000.00 $261,000.00 $261,000.00 $261,000.00

72

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE TRANSFORMADOR DE
AISLAMIENTO PRIMARIO 127/220V-3F-4H, ENTRADA DELTA
SECUNDARIO ESTRELLA, CAPACIDAD DE 125 KVA, CON FACTOR
K20, CON LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ADECUADAS PARA LA
CARGA QUE VA A ALIMENTAR, DE ALTA CALIDAD Y DESEMPEÑO.
CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO,
DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO ASÍ COMO
TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.
CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA 1 $225,600.00 $225,600.00 $225,600.00 $225,600.00

73

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE TRANSFORMADOR DE
AISLAMIENTO PRIMARIO 127/220V-3F-4H, ENTRADA DELTA
SECUNDARIO ESTRELLA, CAPACIDAD DE 40 KVA, CON FACTOR K20,
CON LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ADECUADAS PARA LA
CARGA QUE VA A ALIMENTAR MARCA INDUSTRONIC O
EQUIVALENTE EN CALIDAD Y DESEMPEÑO. CONSIDERANDO:
MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS
DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA
BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5
CRONOGRAMA.

PZA 1 $236,000.00 $236,000.00 $236,000.00 $236,000.00

74

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE PLANTA DE EMERGENCIA EN SERVICIO
CONTINUO CON INTERRUPTOR PRINCIPAL INTEGRADO A ESTA E
INTERRUPTOR AUTOMATICO DE TRANSFERENCIA, DE 250 KW, 313
KVA, 3F-4H+PT 220/127 VOLTS, CON 10% DE SOBRE CARGA PARA 2
HORAS, F.P.90, REDUNDANCIA DE 60 HZ, COMPACTA CON SISTEMA
DE CONTROL INTEGRADO, INTERRUPTORES DE TRANSFERENCIA
DE 30 HASTA 3,000 AMP, EN CASETA DE ATENUACIÓN DE RUIDOS,
FUNCIONAMIENTO A DIÉSEL, CON INTERRUPTORES, CON
ENCENDIDO ELECTRONICO, TABLEROS Y ADITAMENTOS DE
CONTROL Y ENERGÍA, MARCA OTTOMOTORES, O EQUIVALENTE EN
CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA,
ANDAMIOS, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA
6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN
CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

SISTEMA 1 $125,000.00 $125,000.00 $125,000.00 $125,000.00

INSTALACIÓN PLANTA DE EMERGENCIA

INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR
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75

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE PLANTA DE EMERGENCIA EN SERVICIO
CONTINUO CON INTERRUPTOR PRINCIPAL INTEGRADO A ESTA E
INTERRUPTOR AUTOMATICO DE TRANSFERENCIA, EN TRANSICION
CERRADA, DE 145 KW, 160 KVA, 3F-4H+PT 220/127 VOLTS, CON 10%
DE SOBRE CARGA PARA 2 HORAS, F.P.90, REDUNDANCIA DE 60 HZ,
COMPACTA CON SISTEMA DE CONTROL INTEGRADO,
INTERRUPTORES DE TRANSFERENCIA DE 30 HASTA 3,000 AMP, EN
CASETA DE ATENUACIÓN DE RUIDOS, FUNCIONAMIENTO A DIÉSEL,
CON INTERRUPTORES, CON ENCENDIDO ELECTRONICO, TABLEROS
Y ADITAMENTOS DE CONTROL Y ENERGÍA, MARCA OTTOMOTORES,
O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO
DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO
DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO
PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL
5 CRONOGRAMA.

SISTEMA 1 $115,000.00 $115,000.00 $115,000.00 $115,000.00

76

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE CON
AISLAMIENTO TIPO THW-LS 75º C, 600 VOLTS, CONDUCTORES
CONDUMEX, O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y DESEMPEÑO, INCLUYE:
MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS,
HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA
6 DE JUNIO Y ASÍ TODO LO NECESARIO PAR SU CORRECTA
EJECUCIÓN. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.
A) 12 AWG

ML 1856 $21.00 $38,976.00 $21.00 $38,976.00

77

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE CON
AISLAMIENTO TIPO THW-LS 75º C, 600 VOLTS, CONDUCTORES DE
ALTA CALIDAD Y DESEMPEÑO, INCLUYE: MATERIALES,
DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA,
PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO Y
ASÍ TODO LO NECESARIO PAR SU CORRECTA EJECUCIÓN.
CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

B) 10 AWG

ML 2500 $28.00 $70,000.00 $28.00 $70,000.00

78

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE CON
AISLAMIENTO TIPO THW-LS 75º C, 600 VOLTS, CONDUCTORES DE
ALTA CALIDAD Y DESEMPEÑO, INCLUYE: MATERIALES,
DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA,
PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO Y
ASÍ TODO LO NECESARIO PAR SU CORRECTA EJECUCIÓN.
CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

C) 6 AWG

ML 100 $95.00 $9,500.00 $95.00 $9,500.00

79

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE CON
AISLAMIENTO TIPO THW-LS 75º C, 600 VOLTS, CONDUCTORES DE
ALTA CALIDAD Y DESEMPEÑO, INCLUYE: MATERIALES,
DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA,
PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO Y
ASÍ TODO LO NECESARIO PAR SU CORRECTA EJECUCIÓN.
CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

D) 4/0 AWG

ML 200 $550.00 $110,000.00 $550.00 $110,000.00

80

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE CON
AISLAMIENTO TIPO THW-LS 75º C, 600 VOLTS, CONDUCTORES DE
ALTA CALIDAD Y DESEMPEÑO, INCLUYE: MATERIALES,
DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA,
PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO Y
ASÍ TODO LO NECESARIO PAR SU CORRECTA EJECUCIÓN
CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

E) 250 MCM

ML 400 $48.90 $19,560.00 $48.90 $19,560.00

81

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE CALIBRE 10
AWG, CON AISLAMIENTO TIPO THW-LS 75º C, 600 VOLTS, EN COLOR
VERDE PARA SERVICIO DE TIERRA FÍSICA AISLADA CONDUCTORES
DE ALTA CALIDAD, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO
CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA, CONSIDERANDO:
MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS,
HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA
6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN
CORRECTO SERVICIO..

ML 1250 $35.20 $44,000.00 $35.20 $44,000.00

82

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE DE COBRE
DESNUDO CONDUCTORES DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO:
MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS,
HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA
6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN
CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

A) 12 AWG

ML 900 $20.22 $18,198.00 $20.22 $18,198.00

83

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE DE COBRE
DESNUDO CONDUCTORES DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO:
MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS,
HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA
6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN
CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

B) 10 AWG

ML 2500 $26.00 $65,000.00 $26.00 $65,000.00

84

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE DE COBRE
DESNUDO CONDUCTORES DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO:
MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS,
HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA
6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN
CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

C) 8 AWG

ML 100 $68.00 $6,800.00 $68.00 $6,800.00

85

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE DE COBRE
DESNUDO CONDUCTORES DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO:
MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS,
HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA
6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN
CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

D) 4/0 AWG

ML 100 $399.00 $39,900.00 $399.00 $39,900.00

86

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DUCTO CUADRADO DE 20 X 2O
CENTÍMETROS CON COPLE Y CONECTORES DE ALTA CALIDAD, ,
CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS
MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS,
DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO
LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.
CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

ML 100 $1,280.00 $128,000.00 $1,280.00 $128,000.00

87

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA
PARED DELGADA CON COPLE Y CONECTORES, DE ALTA CALIDAD,
CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS
MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS,
DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO
TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.
CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

A) DE 13 MM (1/2")DE DIÁMETRO

ML 350 $65.43 $22,900.50 $65.43 $22,900.50

88

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA
PARED DELGADA CON COPLE Y CONECTORES, DE ALTA CALIDAD,
CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS
MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS,
DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO
TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.
CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

B) DE 19 MM ( 3/4" ) DE DIÁMETRO

ML 400 $80.00 $32,000.00 $80.00 $32,000.00

89

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA
PARED DELGADA CON COPLE Y CONECTORES, DE ALTA CALIDAD,
CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS
MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS,
DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO
TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.
CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

C) DE 25 MM ( 1" ) DE DIÁMETRO

ML 75 $129.33 $9,699.75 $129.33 $9,699.75

90

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CUADRADA DE LÁMINA
GALVANIZADA REFORZADA Y TROQUELADA CON TAPA Y/O SOBRE
TAPA, PARA CONTACTOS Y/O CAMBIOS DE DIRECCIÓN, CALIBRE 18
DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES,
DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA,
PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ
COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO
SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA 1 $300.00 $300.00 $300.00 $300.00

91

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CHALUPA DE 13 MM (1/2”) DE
LÁMINA GALVANIZADA REFORZADA Y TROQUELADA, PARA
APAGADORES, DE ALTA CALIDAD, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL
SERVICIO SERA CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA,
CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS
MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS,
DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO
TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.

PZA 15 $80.00 $1,200.00 $80.00 $1,200.00

92

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR BRADY TIPO
AMERICANO, DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y
DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES,
DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA,
PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO ASÍ
COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO
SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

A) DE 13 MM ( 1/2" ) DE DIÁMETRO

JGO 150 $15.00 $2,250.00 $15.00 $2,250.00

CANALIZACIONES

INSTALACIÓN ELÉCTRICA CABLEADOS (CONDUCTORES)
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93

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR BRADY TIPO
AMERICANO, DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y
DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES,
DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA,
PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO ASÍ
COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO
SERVICIO. EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERÁ
CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.
B) DE 19 MM (3/4") DE DIÁMETRO

JGO 2000 $24.00 $48,000.00 $24.00 $48,000.00

94

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR BRADY TIPO
AMERICANO, DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y
DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES,
DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA,
PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO ASÍ
COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO
SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

C) DE 25 MM ( 1" ) DE DIÁMETRO

JGO 100 $45.00 $4,500.00 $45.00 $4,500.00

95

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE 90° PARA TUBERÍA
CONDUIT GALVANIZADA PARED DELGADA CON COPLE,
CONECTORES, DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS,
Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN,
MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS,
HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA
6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN
CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

A) DE 13 MM (1/2")DE DIÁMETRO

PZA 75 $66.67 $5,000.25 $66.67 $5,000.25

96

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE 90° PARA TUBERÍA
CONDUIT GALVANIZADA PARED DELGADA CON COPLE,
CONECTORES, DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS,
Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN,
MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS,
HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA
6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN
CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

B) DE 19 MM ( 3/4" ) DE DIÁMETRO

PZA 56 $88.29 $4,944.24 $88.29 $4,944.24

97

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE 90° PARA TUBERÍA
CONDUIT GALVANIZADA PARED DELGADA CON COPLE,
CONECTORES, DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS,
Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN,
MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS,
HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA
6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN
CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

C) DE 25 MM ( 1" ) DE DIÁMETRO

PZA 25 $140.00 $3,500.00 $140.00 $3,500.00

98

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO TIPO CONDUIT GALVANIZADO
FLEXIBLE (ZAPA) DE 13 MM (1/2”), DE ALTA CALIDAD,
CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS
MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS,
DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA, 6 DE JUNIO ASÍ COMO
TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.
CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

ML 200 $40.00 $8,000.00 $40.00 $8,000.00

99

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR RECTO GALVANIZADO
PARA TUBERÍA FLEXIBLE DE 13 MM DE DIAMETRO (1/2”), DE ALTA
CALIDAD, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS
MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS,
DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO
TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.
CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA 100 $26.00 $2,600.00 $26.00 $2,600.00

100

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍAS A BASE
DE ABRAZADERAS TIPO PERA EN DIÁMETROS SEGÚN TUBERÍA,
CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS
MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS,
DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO
TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.
CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

A) DE 13 MM (1/2")DE DIÁMETRO

PZA 175 $37.15 $6,501.25 $37.15 $6,501.25

101

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍAS A BASE
DE ABRAZADERAS TIPO PERA EN DIÁMETROS SEGÚN TUBERÍA,
CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS
MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS,
DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO
TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.
CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA
B) DE 19 MM ( 3/4" ) DE DIÁMETRO

PZA 250 $57.50 $14,375.00 $57.50 $14,375.00

102

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍAS A BASE
DE ABRAZADERAS TIPO PERA EN DIÁMETROS SEGÚN TUBERÍA,
CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS
MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS,
DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO
TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.
CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA

C) DE 25 MM ( 1" ) DE DIÁMETRO

PZA 40 $77.50 $3,100.00 $77.50 $3,100.00

103

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN SISTEMA DE PARARRAYOS CON
DISPOSITIVO DE CEBADO TIPO PDC, CONSIDERANDO: CONTADOR
DE DESCARGAS, MASTIL, RETENIDAS, PUNTA IONIZANTE,
CONDUCTORES DE ALUMINIO TRENZADO O ALEACION DE ACERO
PARA LOS BAJANTES (2 POR CADA PUNTA), DELTAS, REHILETES,
CONECTORES, INSTALACION, PUESTA EN MARCHA Y
FUNCIONAMIENTO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE
OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETES, ACARREOS,
DESPERDICIOS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA, EQUIPO
DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS
DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA
BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5
CRONOGRAMA.

SISTEMA 1 $165,000.00 $165,000.00 $165,000.00 $165,000.00

104

SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRAS,
CONSIDERANDO: TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA
INSTALACION, PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO, DE MANO
DE OBRA, MATERIALES REQUERIDOS, FLETES, ACARREOS,
DESPERDICIOS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA, EQUIPO
DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS
DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA
BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5
CRONOGRAMA.

SISTEMA 1 $65,000.00 $65,000.00 $65,000.00 $65,000.00

105

SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA DE COBRE ELECTROLITICO
AL 99.9%, CANTO REDONDEADO, ESPESOR ¼”, DIMENSIONES
MINIMO 25X4”, CONSIDERANDO: PUESTA EN MARCHA Y
FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, MATERIALES REQUERIDOS,
FLETES, ACARREOS, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA EQUIPO DE SEGURIDAD,
DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO ASÍ COMO
TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.
CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA 4 $6,500.00 $26,000.00 $6,500.00 $26,000.00

106

SUMINISTRO E INSTALACION DE ZAPATA TERMINAL DE COBRE
ELECTROLITICO ESTAÑADO, DE CAÑON LARGO PARA 2
INDENTACIONES, CON 2 PERFORACIONES NEMA. PARA
CONDUCTOR 1/0AWG, CONSIDERANDO: PUESTA EN MARCHA Y
FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, MATERIALES REQUERIDOS,
FLETES, ACARREOS, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA EQUIPO DE SEGURIDAD,
DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO
TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.
CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA 6 $916.67 $5,500.02 $916.67 $5,500.02

107

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE CON
AISLAMINETO THW-2-LS COLOR VERDE CAL.
1/0AWGCONSIDERANDO: PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO,
MANO DE OBRA, MATERIALES REQUERIDOS, FLETES, ACARREOS,
DESPERDICIOS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA EQUIPO
DE SEGURIDAD, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE
JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN
CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

ML 200 $285.00 $57,000.00 $285.00 $57,000.00

108

SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE EQUIPO
DE AIRE ACONDICIONADO DE 800,000 BTU'S, COMPUESTO POR LAS
UNIDADES GENERADORAS NECESARIAS PARA CUBRIR LA CARGA
TERMICA, MARCA YORK, O SUPERIOR EN CALIDAD Y DESEMPEÑO,
(ESPECIFICAR LA MARCA Y MODELOS PROPUESTOS,
CONSIDERANDO: MONTAJE, FILTROS, MANO DE OBRA, FLETES,
ACARREOS, MANIOBRAS PARA LLEVAR EL EQUIPO AL SITIO DE
INSTALACIÓN, ARRANQUE, JUNTAS DE NEOPRENO EN SU
COLOCACIÓN, LIMPIEZA, AJUSTES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO,
PUESTA EN SERVICIO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA, 6
DE JUNIO ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN
CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

SISTEMA 1 $610,000.00 $610,000.00 $610,000.00 $610,000.00

109

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO DE LONA
MULTIPERFORADO DE 10" DE DIÁMETRO PARA DISTRIBUCIÓN DE
AIRE ACONDICIONADO, CON UNIÓN A EQUIPO DE AIRE
ACONDIOCIONADO, CONSIDERANDO: CODOS, COPLES,
ABRAZADERAS, SOPORTERIAS, ANDAMIOS, EQUIPOS, LIMPIEZA,
HERRAMIENTAS Y FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, ELEVACIÓN,
DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA6 DE JUNIO, ASÍ COMO
TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.
CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

ML 250 $552.00 $138,000.00 $552.00 $138,000.00

SISTEMA DE PARARRAYOS

SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO GENERAL MACROSALA

SISTEMA DE TIERRAS
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110

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍAS A BASE
DE ABRAZADERAS TIPO PERA EN DIÁMETROS DE 10" DE TUBERÍA,
CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS
MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS,
DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO
TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.
CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA 125 $256.00 $32,000.00 $256.00 $32,000.00

111

SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN, DE EQUIPO
DE AIRE ACONDICIONADO DE 2 T.R. INTEGRADO POR UNIDAD
CONDENSADORA ENFRIADA POR AIRE Y UNIDAD EVAPORADORA
TIPO MINI-SPLIT MARCA MCQUAY O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y
DESEMPEÑO, ESPECIFICAR LA MARCA Y MODELOS PROPUESTOS,
CONSIDERANDO: TUBERIA DE LIQUIDOS, TUBERIAS DE SUCCIÓN,
TUBERIAS Y CABLEADO DE CONTROL, MANO DE OBRA, FLETES,
ACARREOS, MANIOBRAS Y ELEVACIÓN PARA LLEVAR A LOS
EQUIPOS AL SITIO DE INSTALACIÓN, TUBERÍAS DE COBRE RÍGIDO
CON AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE ELASTOMÉRICO DE 1/2
PULGADA DE ESPESOR EN DIÁMETROS DE ACUERDO A LOS
DIÁMETROS DE LAS VÁLVULAS DE SERVICIO DE LA
CONDENSADORA, JUNTAS DE NEOPRENO PARA SU COLOCACIÓN,
LIMPIEZA, CABLE USO RUDO DE 4 POLOS CALIBRE 10, ARRANQUE,
AJUSTES, CARGA DE REFRIGERANTE, PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN SERVICIO, DESMANTELAMIENTO
DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO
PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL
5 CRONOGRAMA.

SISTEMA 2 $35,000.00 $70,000.00 $35,000.00 $70,000.00

112

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE CON
AISLAMIENTO TIPO THW-LS 75º C, 600 VOLTS CALIBRE 14, PARA
LÍNEA DE CONTROL, CONDUCTORES DE ALTA CALIDAD Y
DESEMPEÑO, CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS MANO
DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS,
DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO
NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME
AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

ML 25 $72.00 $1,800.00 $72.00 $1,800.00

113

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDULET DE 19 MM DE DIÁMETRO
(3/4"), TIPO LB, SERIE OVALADA DE ALTA N CALIDAD, CON TAPA Y
EMPAQUE DE NEOPRENO, CONSIDERANDO: MATERIALES,
DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA,
DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO
NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICO. CONFORME
AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA 8 $125.00 $1,000.00 $125.00 $1,000.00

114

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDULET DE 19 MM DE DIÁMETRO
(3/4") TIPO LL, SERIE OVALADA DE ALTA CALIDAD, CON TAPA Y
EMPAQUE DE NEOPRENO, CONSIDERANDO: MATERIALES,
DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA,
DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO
NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME
AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA 5 $125.00 $625.00 $125.00 $625.00

115

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC PARA CEMENTAR,
CON COPLE, PARA LÍNEA DE DRENAJE (L.D.) EN DIÁMETRO DE 19
MM 3/4", DE ALTA CALIDAD Y PRECIO. CONSIDERANDO:
ABRAZADERAS TIPO OMEGA DE FIERRO GALVANIZADO, TAQUETES
DE PLÁSTICO DE 1/4" Y PIJAS DEL NO. 10 PARA FIJACIÓN, GUIADO
DE LAS TUBERÍAS CON ALAMBRE GALVANIZADO DEL NO. 14,
MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y
HERRAMIENTA., ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES ,
LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS,
DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO
NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME
AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

ML 20 $75.00 $1,500.00 $75.00 $1,500.00

116

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE PVC PARA CEMENTAR,
CON COPLE, PARA LÍNEA DE DRENAJE (L.D.) EN DIÁMETRO DE 19
MM 3/4", MARCA DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO:
ABRAZADERAS TIPO OMEGA DE FIERRO GALVANIZADO, TAQUETES
DE PLÁSTICO DE 1/4" Y PIJAS DEL NO. 10 PARA FIJACIÓN, GUIADO
DE LAS TUBERÍAS CON ALAMBRE GALVANIZADO DEL NO. 14,
MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y
HERRAMIENTA., ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES,
LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS,
DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO
NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME
AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. 

PZA 5 $134.00 $670.00 $134.00 $670.00

117

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONEXIÓN ROSCADA A EQUIPOS,
PARA LÍNEA DE DRENAJE (L.D.) EN DIÁMETRO DE 19 MM 3/4”, DE
ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS TIPO OMEGA DE
FIERRO GALVANIZADO, TAQUETES DE PLÁSTICO DE 1/4" Y PIJAS
DEL NO. 10 PARA FIJACIÓN, GUIADO DE LAS TUBERÍAS CON
ALAMBRE GALVANIZADO DEL NO. 14, MATERIALES, DESPERDICIOS,
MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA, ACARREOS
HORIZONTALES Y VERTICALES , LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE
LOS TRABAJOS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE
JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO
SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA 2 $200.00 $400.00 $200.00 $400.00

118

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍAS
AGRUPADAS A BASE DE UNICANAL COMO LARGUERO DE 15 CMS DE
LONGITUD, TIRANTES DE VARILLA ROSCADA DE 1/4 PULGADA,
MÉNSULAS DE SOLERA DE FIERRO NEGRO DE 1 PULGADA DE
ANCHO POR 1/8 DE ESPESOR SUJETO A LOSA CON EXPANSORES
DE 1/2, A CADA 1.50 M, CONSIDERANDO: MANO DE OBRA, LIMPIEZA
Y HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE
JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO
SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA..

PZA 15 $30.00 $450.00 $30.00 $450.00

119

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP CATEGORÍA 6 DE 4
PARES. CALIBRE DE CONDUCTORES 24 AWG CON SEPARADORES
DE PARES, COLOR AZUL DE ALTA CALIDAD, Y DESEMPEÑO,
CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA,
HERRAMIENTA DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO
Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.
CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

ML 1110 $34.23 $37,995.30 $34.23 $37,995.30

120

INSTALACIÓN DE 10 CÁMARAS DE SEGURIDAD: CÁMARAS FIJAS
TIPO DOMO O BULLET, POE, LENTE VARIFOCAL, DE 12 O 24 VDC,
TECNOLOGÍA WDR O SIMILAR, IP, CONSIDERANDO: MATERIALES,
MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA DESMANTELAMIENTO
DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA
BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5
CRONOGRAMA.

PZA 10 $10,500.00 $105,000.00 $10,500.00 $105,000.00

121

INSTALACIÓN CÁMARA MÓVIL TIPO PTZ, AUDIO, LENTE VARIFOCAL,
DE 12 VDC O SUPERIOR, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE
JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO
SERVICIO. EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA
CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA 1 $20,600.00 $20,600.00 $20,600.00 $20,600.00

122

SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE GRABADOR
DE VIDEO NVR DE 11 CANALES O SUPERIOR, VIDEO EN H.264, 1 TB
DE DISCO DURO, SALIDA HDMI, 30 CUADROS POR SEGUNDO DE
GRABACIÓN, 2 PUERTOS USB DE ENTRADA/SALIDA,
CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA,
HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL 6 DE JUNIO Y
TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. EL
PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA CONFORME AL
NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA 1 $25,000.00 $25,000.00 $25,000.00 $25,000.00

123

MONITOR o PANTALLA DE 24” RESOLUCIÓN HD, CONECTOR VGA Y
HDMI, IDIOMAS DE VISUALIZACIÓN EN PANTALLA (OSD): INGLES,
ESPAÑOL, TENSIÓN DE ENTRADA 127 A 220 VCA, 60 HZ,
CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA,
HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO
Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.
CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA 1 $18,000.00 $18,000.00 $18,000.00 $18,000.00

124

EQUIPO DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA UPS, CAPACIDAD DE
ACUERDO AL EQUIPO INSTALADO, ENTRADA 127 V, SALIDA 120 V,
TECNOLOGÍA DOBLE CONVERSIÓN EN LÍNEA, INCLUYE MANUAL DEL
USUARIO, SOFTWARE, FRECUENCIA DE ENTRADA 50/60 Hz +/- 3 Hz,
FACTOR DE POTENCIA MÍNIMO DE 0.9, DURACIÓN TÍPICA DE
RESERVA CON CARGA COMPLETA 7 MINUTOS, PESO NETO 11.6 kg,
PESO DE EMBARQUE 13.20 KG, AL MENOS SEIS CONEXIONES DE
SALIDA NEMA 5 15R CON RESPALDO DE BATERÍA Y CON
PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES, PROTECCIÓN PARA LIANA
TELEFÓNICA CONECTOR RJ-11 Y LÍNEA DE RED 10/100/1000
CONECTOR RJ45, PANEL DE CONTROL: LCD ESTADO
MULTIFUNCIONAL Y CONSOLA CON CONTROL, ALARMA AUDIBLE.
CONSIDERANDO, MANO DE OBRA CALIFICADA POR EL FABRICANTE
QUE PROPORCIONA LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA,
HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO
Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.
CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA 1 $18,000.00 $18,000.00 $18,000.00 $18,000.00

125

INSTALACIÓN DE PANTALLAS DE TECNOLOGÍA LED DE 60", A 127
VOLTS, 50/60 HZ, CON PUERTOS DE ENTRADA Y SALIDA DE HDMI,
CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA,
HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO
Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA 2 $5,500.00 $11,000.00 $5,500.00 $11,000.00

126

INSTALACIÓN DE PANTALLAS DE TECNOLOGÍA LED 80 ", A 127
VOLTS, 50/60 HZ, CON PUERTOS DE ENTRADA Y SALIDA DE HDMI A
UBICARSE EN LAS DISTINTAS ÁREAS EN DONDE SE REQUIERA
SEÑAL DE T.V. CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA
CALIFICADA, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL
DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5
CRONOGRAMA.

PZA 10 $28,000.00 $280,000.00 $28,000.00 $280,000.00

CABLEADO DE RED

AIRE ACONDICIONADO CUARTO DE RACKS UNICOM Y MASTER DE CNCS.

SISTEMA DE CCTV
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127

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE UTP CATEGORIA 6 DE 4
PARES CMX CUMPLE REQUERIMIENTOS TIA/EIA 568-B E ISO 11801.
DESEMPEÑO APROBADO DE ACUERDO CON LA NORMA EIA/TIA
568B. CALIBRE DE CONDUCTORES 24 AWG, EL COLOR PUEDE SER
GRIS AZUL O EL QUE TENGA MENOR TIEMPO DE ENTREGA,
CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA,
HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 6 DE
JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN
DEL SERVICO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA..

ML 1200 $28,730.00 $28,730.00 $28,730.00 $34,476,000.00

128

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR PLUG RJ45 CATEGORIA
6. DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE
OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES 
DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA
PRESTACIÓN DEL SERVICO. CONFORME AL NUMERAL 5
CRONOGRAMA.

PZA 130 $28,730.00 $28,730.00 $28,730.00 $3,734,900.00

129

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE PARCHEO MODULAR
ENSAMBLADO DE FABRICA CON CONECTORES RJ45 DE 4 PARES
CONDUCTORES MULTIFILARES CALIBRE 24 AWG CATEGORIA 6.
CONFIGURACIO T568B. CUMPLE LOS REQUERIMIENTOS TIA/EIA 568-
B E ISO 11801. PARA CONEXION ENTRE PANEL DE PARCHEO DE
DATOS Y QUIPO DE RED DE DATOS, MARCA: PANDUIT,
CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA,
HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 06 DE
JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN
DEL SERVICO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA .
A) DE 5 FT DE LONGITUD (N.P. UTPCH5)

PZA 50 $560.00 $28,000.00 $560.00 $28,000.00

130

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE PARCHEO MODULAR
ENSAMBLADO DE FABRICA CON CONECTORES RJ45 DE 4 PARES
CONDUCTORES MULTIFILARES CALIBRE 24 AWG CATEGORIA 6.
CONFIGURACIO T568B. CUMPLE LOS REQUERIMIENTOS TIA/EIA 568-
B E ISO 11801. PARA CONEXION ENTRE PANEL DE PARCHEO DE
DATOS Y QUIPO DE RED DE DATOS, MARCA: PANDUIT,
CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA,
HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 06 DE
JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN
DEL SERVICO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

B) DE 7 FT DE LONGITUD (N.P. UTPCH7)

PZA 26 $1,192.31 $31,000.06 $1,192.31 $31,000.06

131

SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL DE PARCHEO MODULAR 24
PUERTOS DE ALTA DENSIDAD, CONECTORES MINI-COM, NUMERO
DE PARTE DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO
DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO
DESPUES DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA
CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICO. CONFORME AL NUMERAL 5
CRONOGRAMA.

PZA 6 $14,483.33 $86,899.98 $14,483.33 $86,899.98

133

SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA DE MULTICONTACTOS PARA
MONTAJE EN RACK, MARCA: PANDUIT, NUMERO DE PARTE
CMRPSH15, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA
CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL
DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA
PRESTACIÓN DEL SERVICO. CONFORME AL NUMERAL 5
CRONOGRAMA.

PZA 3 $9,333.33 $27,999.99 $9,333.33 $27,999.99

134

SUMINISTRO E INSTALACION DE TIRA DE TIERRA PARA MONTAJE EN 
POSTE FRONTAL DERECHO DE CADA RACK, MARCA: PANDUIT,
NUMERO DE PARTE RSG134-1Y, CONSIDERANDO: MATERIALES,
MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO
DESPUES DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA
CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICO. CONFORME AL NUMERAL 5
CRONOGRAMA.

PZA 3 $4,100.00 $12,300.00 $4,100.00 $12,300.00

135

SUMINISTRO, COLOCACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE
BARRAS DE COBRE (BUS DE TIERRA) PARA MONAJE EN RACK, CON
LAS SIGUIENTES DIMENSIONES 1/4" X 2" X19", CON DOS
AISLADORES TIPO BARRIL, DOS ZAPATAS TIPO HORQUILLA CALIBRE 
8 AWG CON HERRAJES NECESARIOS PARA INSTALAR EN BARRA DE
COBRE , DOS ZAPATAS TIPO BAYONETA CALIBRE 14 AWG MARCA
PANDUIT, NUMERO DE PARTE CGR630U, CONSIDERANDO:
MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS,
DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO
NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICO.
CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA 1 $13,840.00 $13,840.00 $13,840.00 $13,840.00

136

SUMINISTRO E INSTALACION DE JUMPER DE CONEXIÓN A TIERRA
PARA MONTAJE Y CONEXION A BARRA DE TIERRA EN RACK
PRINCIPAL, DE ALTA CALIDAD, NUMERO DE PARTE RGEJ636PFY,
CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA,
HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 6 DE
JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN
DEL SERVICO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA

PZA 2 $7,250.00 $14,500.00 $7,250.00 $14,500.00

137

SUMINISTRO DE JUMPER DE FIBRA OPTICA MULTIMODO LC-ST, CON
UNA LONGITUD DE 5 METROS DE ALTA CALIDAD CON NUMERO DE
PARTE F6E2-10M5 CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA
CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL
DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5
CRONOGRAMA.

PZA 3 $4,000.00 $12,000.00 $4,000.00 $12,000.00

138

SUMINISTRO DE JUMPER DE FIBRA OPTICA MULTIMODO LC-ST, CON
UNA LONGITUD DE 3 METROS, DE ALTA CALIDAD CON NUMERO DE
PARTE F6E2-10M7 CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA
CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL
DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA
PRESTACIÓN DEL SERVICO. CONFORME AL NUMERAL 5
CRONOGRAMA.

PZA 3 $2,900.00 $8,700.00 $2,900.00 $8,700.00

139

SUMINISTRO DE CARTUCHO PRE-TERMINADO 6 LC A MTP DUPLEX,
50/125 MICRAS DE ALTA CALIDAD CON NUMERO DE PARTE FC6-12-
10Y, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA,
HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 6 DE
JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN
DEL SERVICO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA 2 $21,000.00 $42,000.00 $21,000.00 $42,000.00

140

SUMINISTRO DE JUMPER DE FIBRA OPTICA MULTIMODO LC-ST, CON
UNA LONGITUD DE 3 METROS, DE ALTA CALIDAD CON NUMERO DE
PARTE F6E2-10M3 CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA
CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL
DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA
PRESTACIÓN DEL SERVICO. CONFORME AL NUMERAL 5
CRONOGRAMA.

PZA 3 $2,400.00 $7,200.00 $2,400.00 $7,200.00

141

SUMINISTRO DE JUMPER DE FIBRA OPTICA MULTIMODO LC-LC, CON
UNA LONGITUD DE 5 METROS, ALTA CALIAD CON NUMERO DE
PARTE F6E10-10M5, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA
CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL
DÍA 6 DE JUNIOY TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA
PRESTACIÓN DEL SERVICO. CONFORME AL NUMERAL 5
CRONOGRAMA.

PZA 3 $2,400.00 $7,200.00 $2,400.00 $7,200.00

142

COLOCACION DE CHAROLA PORTA CABLES TIPO CHAROFIL
METALICA DE 54 X 200, SUMINISTRADA POR EL INSTITUTO
CONSIDERANDO: ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU
COLOCACION PROPORCIONADOS POR EL LICITANTE (ANCLAJE A
ENTARIMADO, CODOS, TES, ADAPTACIONES, UNIONES ENTRE
TRAMOS DE CHAROLA, MATERIALES PARA SU ACOPLAMIENTO,
DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS,
DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO
NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICO.
CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA 100 $660.00 $66,000.00 $660.00 $66,000.00

143

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZA UNION CONDUIT A CHAROLA
(DISPARO), FIJACION A PIEZA A TRAVES DE CONECTOR TIPO
AMERICANO DE 1" Y ¾” CONSIDERANDO: MATERIALES,
DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO Y
HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 6 DE JUNIO
Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL
SERVICO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA

PZA 50 $134.00 $6,700.00 $134.00 $6,700.00

144

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA
FLEXIBLE TIPO ZAPA USO RUDO, CON COPLES Y CONECTORES
NECESARIOS CONSIDERANDO: ABRAZADERAS Y TODO ELEMENTO
NECESARIO PARA SU ADECUADA FIJACIÓN, GUIADO DE LAS
TUBERÍAS CON ALAMBRE GALVANIZADO DEL NO. 14, MATERIALES,
DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA.,
ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, LIMPIEZA DURANTE Y
AL FINAL DE LOS TRABAJOS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL
DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA
PRESTACIÓN DEL SERVICO. CONFORME AL NUMERAL 5
CRONOGRAMA.

A) DE 1 FT (25 MM DE DIAMETRO)

M 100 $130.00 $13,000.00 $130.00 $13,000.00

145

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA
FLEXIBLE TIPO ZAPA USO RUDO, CON COPLES Y CONECTORES
NECESARIOS CONSIDERANDO: ABRAZADERAS Y TODO ELEMENTO
NECESARIO PARA SU ADECUADA FIJACIÓN, GUIADO DE LAS
TUBERÍAS CON ALAMBRE GALVANIZADO DEL NO. 14, MATERIALES,
DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA.,
ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, LIMPIEZA DURANTE Y
AL FINAL DE LOS TRABAJOS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL
DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA
PRESTACIÓN DEL SERVICO. CONFORME AL NUMERAL 5
CRONOGRAMA.

B) DE 2 FT (50 MM DE DIAMETRO)

M 50 $180.00 $9,000.00 $180.00 $9,000.00

146

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CUADRADA DE LÁMINA
GALVANIZADA REFORZADA Y TROQUELADA CON TAPA Y/O
SOBRETAPA PARA CAMBIOS DE DIRECCION, CALIBRE 18.
CONSIDERANDO: TODOS LOS CONECTORES TIPO AMERICANO
NECESARIOS EN 1” Y 2”, ABRAZADERAS Y TODO ELEMENTO
INDISPENSABLE PARA SU ADECUADA FIJACIÓN, GUIADO DE LAS
TUBERÍAS CON ALAMBRE GALVANIZADO DEL NO. 14, MATERIALES,
DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA.,
ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, LIMPIEZA DURANTE Y
AL FINAL DE LOS TRABAJOS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL
DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA
PRESTACIÓN DEL SERVICO. CONFORME AL NUMERAL 5
CRONOGRAMA.

A) DE 25 MM (1") DE DIÁMETRO

PZA 30 $150.00 $4,500.00 $150.00 $4,500.00

CANALIZACIONES CABLEADO DE RED
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Rectificación por error de cálculo

12 de abril de 2024

147

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CUADRADA DE LÁMINA
GALVANIZADA REFORZADA Y TROQUELADA CON TAPA Y/O
SOBRETAPA PARA CAMBIOS DE DIRECCION, CALIBRE 18.
CONSIDERANDO: TODOS LOS CONECTORES TIPO AMERICANO
NECESARIOS EN 1” Y 2”, ABRAZADERAS Y TODO ELEMENTO
INDISPENSABLE PARA SU ADECUADA FIJACIÓN, GUIADO DE LAS
TUBERÍAS CON ALAMBRE GALVANIZADO DEL NO. 14, MATERIALES,
DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA.,
ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, LIMPIEZA DURANTE Y
AL FINAL DE LOS TRABAJOS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL
DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA
PRESTACIÓN DEL SERVICO. CONFORME AL NUMERAL 5
CRONOGRAMA.

B) DE 50 MM ( 2" ) DE DIÁMETRO

PZA 30 $200.00 $6,000.00 $200.00 $6,000.00

148

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO DE
TELECOMUNICACIONES PARA MONTAJE EN EXTERIORES CON
PROTECCION MINIMA DE IP66, SOPORTE MINIMO DE UNA CARGA DE
30 KG. ENTRADAS PARA CABLEADO, PUERTA FRONTAL DE UNA
HOJA DE METAL, DESMONTABLE, CON CHAPA Y LLAVE DE
SEGURIDAD CON MEDIDAS DE 50 X 50 CENTIMETROS Y
PROFUNDIDAD DE 20 CENTIMETROS CONSIDERANDO: MATERIALES,
ACCESORIOS Y HERRAJES NECESARIOS PARA SU MONTAJE, MANO
DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO
DESPUES DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA
CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICO. CONFORME AL NUMERAL 5
CRONOGRAMA

PZA 1 $7,500.00 $7,500.00 $7,500.00 $7,500.00

SUBTOTAL $11,697,669.34 SUBTOTAL $50,831,839.34

I.V.A. $1,871,627.09 I.V.A. $8,133,094.29

Total $13,569,296.43 Total $58,964,933.63

DICE EN LETRA: DEBE DECIR EN LETRA:

Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral
Artículo 84. 

Cuando la Convocante detecte un error de cálculo en alguna proposición, podrá llevar a cabo su rectificación cuando la corrección no implique la modificación del precio unitario. En caso de discrepancia entre las cantidades escritas 
con letra y número prevalecerá la primera, por lo que de presentarse errores en las cantidades o volúmenes solicitados, éstos podrán corregirse.En los casos previstos en el párrafo anterior, la Convocante no deberá desechar la 
propuesta económica y dejará constancia de la corrección efectuada, indicado en la documentación soporte utilizada para emitir el fallo que se integrará al expediente de contratación respectivo, asentando los datos que para el 
efecto proporcione el o los servidores públicos responsables de la evaluación.

Las correcciones se harán constar en el fallo a que se refiere el artículo 45 del Reglamento de Adquisiciones. Si la propuesta económica del licitante a quien se le adjudique el Contrato fue objeto de correcciones y éste no acepta las 
mismas, se aplicará lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 55 del Reglamento de Adquisiciones respecto del Contrato o, en su caso, sólo por lo que hace a las Partidas o Conceptos afectados por el error, sin que por ello sea 
procedente imponer la sanción a que se refiere la fracción I del artículo 79 del Reglamento de Adquisiciones.

Monto total antes de I.V.A. (Subtotal) con letra: Once 
millones seiscientos noventa y siete mil  seiscientos 

sesenta y nueve pesos 34/100 M.N.

Monto total antes de I.V.A. (Subtotal) con letra: 
Cincuenta millones ochocientos treinta y un mil  
ochocientos treinta y nueve pesos 34/100 M.N.
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ANEXO CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 
NÚMERO LP-INE-007/2024, CONVOCADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE “INSTALACIÓN 
DE UNA MACROSALA (SALA DE PRENSA) PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2023-2024” 

Este Anexo forma parte integral del Acta de Fallo 

ANEXO 4 

Análisis de Precios No Aceptables 



PRECIO UNITARIO ANTES 
DE I.V.A. (B)

IMPORTE TOTAL ANTES DE 
IVA (a)*(b)

PRECIO UNITARIO ANTES 
DE I.V.A. (B)

IMPORTE TOTAL ANTES DE 
IVA (a)*(b)

PRECIO UNITARIO ANTES 
DE I.V.A. (B)

IMPORTE TOTAL ANTES DE 
IVA (a)*(b)

PRECIO UNITARIO ANTES 
DE I.V.A. (B)

IMPORTE TOTAL ANTES 
DE IVA (a)*(b)

PRECIO UNITARIO ANTES 
DE I.V.A. (B)

IMPORTE TOTAL ANTES DE 
IVA (a)*(b)

PRECIO UNITARIO ANTES 
DE I.V.A. (B)

IMPORTE TOTAL ANTES 
DE IVA (a)*(b)

PRECIO UNITARIO ANTES 
DE I.V.A. (B)

IMPORTE TOTAL ANTES 
DE IVA (a)*(b)

1

TRAZO Y NIVELACIÓN DE 900 M2 PARA DESPLANTE DE 
ESTRUCTURA Y TEMPLETE PARA MONTAJE DE MACROSALA, 
CON TRÁNSITO Y NIVEL, MEDIDO A EJES, CONSIDERANDO: 
LIMPIEZA PROPIA PARA EJECUTAR EL TRABAJO, 
MOJONERAS Y BANCOS DE NIVEL, MATERIALES DE 
CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPOS

 M2 $147.98 $133,182.00 $450.00 $405,000.00 $278.33 $250,497.00 $450.00 $405,000.00 $432.00 $388,800.00 $308.70 $277,830.00 $100.00 $90,000.00 $339.57

2

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RÍGIDA AUTO
SOPORTADA, METÁLICA PARA MONTAJE DE MACRO SALA,
CON COLUMNAS METÁLICAS CON UNA SEPARACIÓN MÍNIMA
DE 5 MTS ENTRE ELLAS, FIJADAS AL ANDAMIAJE O
ESTRUCTURA DE NIVELACIÓN, MONTADA SOBRE UN ÁREA DE
40.25 X 40.25 METROS, CONSIDERANDO: MAQUINARIA
(GRÚA), ANCLAJES Y REFUERZOS, SOPORTERÍA,
ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN,
TORNILLOS RONDANAS Y PERNOS, MATERIALES,
DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA,
PRUEBAS DE RESISTENCIA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS
DEL DÍA 6 DE JUNIO, CONSIDERANDO: LIMPIEZA Y TODO LO
NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.
CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA

PZA $3,123,922.13 $3,123,922.13 $2,421,490.00 $2,421,490.00 $3,120,000.00 $3,120,000.00 $2,078,900.00 $2,078,900.00 $1,282,500.00 $1,282,500.00 $1,481,490.00 $1,481,490.00 $2,230,000.00 $2,230,000.00 $2,453,000.00

3

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LONA SOBRE ESTRUCTURA
METÁLICA, CONTORNOS Y DIVISIÓN ENTRE ZONA DE
VESTIBULO Y ÁREA DE MACROSALA, LOGRANDO ENVOLVER
TOTALMENTE LA ESTRUCTURA METALICA, CONSIDERANDO:
MAQUINARIA (GRÚA), SOPORTERÍA Y ADITAMENTOS
NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNILLOS RONDANAS
Y PERNOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA,
ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA
DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO,
LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN
CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5
CRONOGRAMA.

PZA $98,650.17 $98,650.17 $698,500.00 $698,500.00 $735,900.00 $735,900.00 $679,000.00 $679,000.00 $519,750.00 $519,750.00 $296,300.00 $296,300.00 $522,000.00 $522,000.00 $574,200.00

4

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAJO TECHO, A BASE DE
TELA O LONA REPELENTE AL RUIDO FIJADA A ESTRUCTURA,
CONSIDERANDO: MAQUINARIA (GRÚA), SOPORTERÍA Y
ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN,
TORNILLOS RONDANAS Y PERNOS, MATERIALES,
DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA,
PRUEBAS DE RESISTENCIA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS
DEL DÍA 6 DE JUNIO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA
BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL
5 CRONOGRAMA.

M2 $147,975.26 $147,975.26 $95,000.00 $95,000.00 $51.55 $51.55 $143,675.00 $143,675.00 $432,000.00 $432,000.00 $148,150.00 $148,150.00 $81.82 $81.82 $158,042.50

5

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE DESALOJO
PLUVIAL PERIMETRAL A LA MACROSALA, DE
APROXIMADAMENTE 160.00 ML, CONECTADO A LA RED DE
DRENAJE DEL INSTITUTO, CONSIDERANDO: MAQUINARIA
(GRÚA), SOPORTERÍA Y ADITAMENTOS NECESARIOS PARA
SU INSTALACIÓN, TORNILLOS RONDANAS, PERNOS,
MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS,
HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA,
DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO,
LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN
CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5
CRONOGRAMA

SISTEMA $106,871.02 $106,871.02 $95,000.00 $95,000.00 $30,200.00 $30,200.00 $68,000.00 $68,000.00 $114,750.00 $114,750.00 $92,600.00 $92,600.00 $180,000.00 $180,000.00 $104,500.00

6

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RAMPAS LATERALES PARA
DESALOJO DE MACROSALA CON MEDIDAS DE 7 X 4 METROS,
CON PINTURA O SISTEMA ANTIDERRAPANTE EN UN ÁREA DE
3 X 3 Y UNA ALTURA IGUAL AL DESPLANTE DE NIVEL DE
TEMPLETE PARA MACROSALA, LAS RAMPAS SE UBICARAN AL
CONTORNO DE LOS PASILLOS LATERALES, CONSIDERANDO:
BASES DE APOYO, SOPORTERÍA, ADITAMENTOS
NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNILLOS RONDANAS, 
PERNOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA,
ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA,
DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO,
LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN
CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5
CRONOGRAMA.

PZA $36,993.81 $110,981.43 $49,300.00 $147,900.00 $58,333.33 $174,999.99 $75,000.00 $225,000.00 $37,125.00 $111,375.00 $36,300.00 $108,900.00 $65,000.00 $195,000.00 $54,230.00

7

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RAMPA PRINCIPAL PARA
ACCESO A MACROSALA CON MEDIDAS DE 33 X 5 METROS,
CON PINTURA O SISTEMA ANTIDERRAPANTE EN ÁREA DE
PENDIENTES Y UNA ALTURA IGUAL AL DESPLANTE DE NIVEL
DE TEMPLETE PARA MACROSALA, LA RAMPA SE UBICARA AL
FRENTE DE LA MACROSALA, CONSIDERANDO: BASES DE
APOYO, SOPORTERÍA, ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU
INSTALACIÓN, TORNILLOS RONDANAS, PERNOS,
MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS,
HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA,
DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO,
LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN
CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5
CRONOGRAMA.

PZA $115,091.87 $115,091.87 $323,890.00 $323,890.00 $285,500.00 $285,500.00 $295,000.00 $295,000.00 $164,700.00 $164,700.00 $213,890.00 $213,890.00 $85,000.00 $85,000.00 $235,279.00

8

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUBIERTA LIGERA A BASE
DE LONA TENSADA TIPO VELARIA CON LAS MISMAS
CARACTERISTICAS TECNICAS A LA DE LA MACROSALA EN UN
ÁREA DE 20 X 5 METROS, CONSIDERANDO: BASES DE APOYO 
Y TENSIÓN, SOPORTERÍA, ADITAMENTOS NECESARIOS PARA
SU INSTALACIÓN, TORNILLOS RONDANAS Y PERNOS,
MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS,
HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA,
DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO,
LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN
CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5
CRONOGRAMA.

PZA $110,981.44 $110,981.44 $96,000.00 $96,000.00 $65,000.00 $65,000.00 $185,500.00 $185,500.00 $357,750.00 $357,750.00 $566,040.00 $566,040.00 $126,000.00 $126,000.00 $138,600.00

9

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDAL DE
PROTECCIÓN, PARA RAMPA DE ACCESO EN ÁREA DE
ACCESO A ZONA VESTIBULAR, A BASE DE PANEL
TRANSLUCIDO (ACRÍLICO), TIPO CRISTAL DE 12 MILÍMETROS,
Y ESTRUCTURAS PARA SOPORTE DE MODULOS, DE 43.00
M.L, CONSIDERANDO: BASES DE APOYO, SOPORTERÍA,
ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN,
TORNILLOS RONDANAS, PERNOS, MATERIALES,
DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA,
PRUEBAS DE RESISTENCIA, LIMPIEZA Y TODO LO
NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.
DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO.
CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA $110,488.19 $110,488.19 $270,380.00 $270,380.00 $238,000.00 $238,000.00 $320,000.00 $320,000.00 $492,750.00 $492,750.00 $350,380.00 $350,380.00 $54,000.00 $54,000.00 $297,418.00

10

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS ABATIBLES PARA
ENTRADA DE 2.40 METROS DE DIÁMETRO X 3.00 DE ALTURA,
CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, SOPORTERÍA, ADITAMENTOS
NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNILLOS RONDANAS, 
PERNOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA,
ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA,
DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO,
LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN
CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5
CRONOGRAMA.

PZA $8,220.85 $32,883.40 $19,459.00 $77,836.00 $21,950.00 $87,800.00 $25,000.00 $100,000.00 $24,975.00 $99,900.00 $9,259.30 $37,037.20 $4,500.00 $18,000.00 $21,404.90

11

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS DE ABATIMIENTO
DOBLE CON MEDIDAS DE 2,00 METROS DE VANO X 2.50 DE
ALTURA, CON BARRAS ANTIPANICO, ACABADO EN CRISTAL
TRANSPARENTE Y MARCO METALICO, EL PERIODO DE
PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 29 DE MAYO AL 06 DE
JUNIO DE 2024, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN,
SOPORTERÍA, ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU
INSTALACIÓN, TORNILLOS RONDANAS, PERNOS,
MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS,
HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA,
DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA, LIMPIEZA Y TODO
LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.

PZA $8,220.85 $24,662.55 $19,459.00 $58,377.00 $24,200.00 $72,600.00 $28,000.00 $84,000.00 $33,750.00 $101,250.00 $9,259.30 $27,777.90 $6,000.00 $18,000.00 $21,404.90

12

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE TABLA ROCA DE 9 CMS DE
ESPESOR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS DE 3
METROS X 3 METROS Y ÁREAS DENTRO DE LA
MACROSALA, CON BASTIDOR, FORMADO CON POSTES DE
LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO CAL. 20 @ 63.5 MM. DE
ANCHO CON UNA SEPARACIÓN DE 61 CMS, CANAL SUPERIOR
E INFERIOR DE LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO CAL. 22 DE
63.5 MM DE ANCHO, FORRADO POR AMBOS LADOS CON
HOJAS DE TABLA ROCA DE 12.7 MM DE ESPESOR, FIJADAS
AL BASTIDOR CON TORNILLOS CADMINIZADOS, REFUERZOS
METÁLICOS DE ESQUINAS Y RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO
DE 2" DE ESPESOR. CONSIDERANDO: ACARREOS
VERTICALES Y HORIZONTALES, ELEVACIONES DENTRO DE
LA OBRA HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, JUNTEO
CON PERFACINTA Y COMPUESTO REDIMIX, REMATES E
INTERSECCIÓN, LIMPIEZA, MATERIAL, DESPERDICIOS, CANES 
DE MADERA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA,
LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA,
DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, Y TODO
LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.
CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

M2 $2,301.84 $2,301.84 $1,890.00 $1,890.00 $1,439.33 $1,439.33 $1,500.00 $1,500.00 $155,250.00 $155,250.00 $2,037.10 $2,037.10 $135,000.00 $135,000.00 $2,240.81

13

SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE FALSO PLAFÓN DE TABLA
ROCA PARA OFICINAS Y CUBICULOS DE MACROSALA, HECHO
A BASE DE BASTIDOR DE CANALETA GALVANIZADA DE 1 1/2"
CALIBRE 22, CANAL LISTÓN DE 3/4" CALIBRE 22 Y ALAMBRE
GALVANIZADO CALIBRE 12, EN RETÍCULA DE ACUERDO A
PLANOS ARQUITECTÓNICOS, FORRADO CON HOJAS DE
TABLA ROCA DE 13 MM. DE ESPESOR, FIJADAS AL BASTIDOR
CON TORNILLOS CADMINIZADOS HL-YPSA O SIMILAR,
CONSIDERANDO: JUNTEADO DE LAS HOJAS CON
COMPUESTO REDIMIX Y REFUERZO CON PERFACINTA,
MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS,
HERRAMIENTA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES,
ELEVACIONES, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DEL TRABAJO,
EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA,
CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

M2 $2,301.84 $2,301.84 $1,906.00 $1,906.00 $1,708.50 $1,708.50 $1,500.00 $1,500.00 $87,750.00 $87,750.00 $2,037.10 $2,037.10 $54,000.00 $54,000.00 $2,240.81

14

SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTAS DE
2.40 X 1.00 METROS, CON CHAPA Y TOPE DE PUERTA EN
PISO, HECHA A BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE
1A. CON FORRO DE TRIPLAY DE 6 MM., BASTIDOR DE
MADERA DE 1a CON ACABADO FINAL LAMINADO RALPH
WILSON DE COLOR SEGÚN MUESTRA INDICADO EN
PROYECTO, CONSIDERANDO: HERRAJES, BISAGRAS, CHAPA
YALE O EQUIVALENTE, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO
DE OBRA, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DEL TRABAJO,
ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES HASTA EL LUGAR
DE SU COLOCACIÓN, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO
CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA $3,222.57 $25,780.56 $10,400.00 $83,200.00 $11,300.00 $90,400.00 $9,000.00 $72,000.00 $4,725.00 $37,800.00 $5,926.00 $47,408.00 $6,000.00 $48,000.00 $6,600.00

15

SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CABINA DE
AUDIO CON RECUBRIMIENTO DE ESPUMA ACUSTICA DE 1.00
M ANCHO X 1.00 M DE LARGO Y 2.40 M DE ALTO CON PUERTA 
CORREDIZA, UNA BARRA PARA TRABAJO DE MADERA DE 30
CM POR 1 M DE ANCHO.

PZA $3,222.57 $6,445.14 $72,230.00 $144,460.00 $75,750.00 $151,500.00 $72,800.00 $145,600.00 $33,750.00 $67,500.00 $62,230.00 $124,460.00 $45,000.00 $90,000.00 $68,453.00

16

SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE TARIMA CON PROTECCIÓN
DE 1.20 METROS DE ALTURA Y DESEMBARQUES LATERALES
Y HUELLA DE 30 CENTÍMETROS, PARA LAS CABINAS DE
CONTROL (AUDIO, ILUMINACIÓN Y TRADUCCIÓN), DE
MEDIDAS DE 11 X 3 METROS Y GRADAS SEMI CIRCULARES
AL FRENTE PARA REPORTEROS CON TRES PLATAFORMAS
DE 20, 40, 60 CENTÍMETROS DE ALTURA Y AREA DE APOYO
DE 1.00 METROS, REFORZADA CON BASTIDORES ROBUSTOS, 
A CADA METRO CUADRADO, LOS DESEMBARQUES SERÁN
FIJOS, COLOCADOS EN LOS COSTADOS DE LA TARIMA, ,
CON BAÑO DE SELLADOR Y PINTADA EN COLOR NEGRO
MATE, FORRADA CON ALFOMBRA PARA USO RUDO Y
TRAFICO PESADO, CON RETARDO AL FUEGO, ANTIESTÁTICA,
SIN BAJO SOMBRA, COLOR AL MISMO TONO DE LA
ALFOMBRA DE LA MACROSALA, , CONSIDERANDO: LA UNIÓN
DE TODOS LOS ELEMENTOS CON RESISTOL Y ENSAMBLES,
ELEMENTOS DE FIJACIÓN EN PISO DE TEMPLETE,
MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DEL TRABAJO, 
DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL 6 DE JUNIO Y TODO LO
NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.
CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA $30,384.25 $30,384.25 $197,410.00 $197,410.00 $185,000.00 $185,000.00 $205,000.00 $205,000.00 $236,250.00 $236,250.00 $177,410.00 $177,410.00 $455,400.00 $455,400.00 $217,151.00

17

SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE TARIMAS SIN BARANDAL,
MOVIBLES PARA CÁMARAS. DE MEDIDAS DE 1,25 X 1,25 X
0.60 METROS REFORZADA CON BASTIDORES ROBUSTOS,
CON BAÑO DE SELLADOR Y PINTADA EN COLOR NEGRO
MATE, FORRADA CON ALFOMBRA PARA USO RUDO Y
TRAFICO PESADO, CON RETARDO AL FUEGO, ANTIESTÁTICA,
SIN BAJO SOMBRA, COLOR AL MISMO TONO DE LA
ALFOMBRA DE LA MACROSALA Y LLANTAS CON SEGURO EN
LA PARTE INFERIOR PARA SU FACIL MOVIMIENTO,
CONSIDERANDO: LA UNIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS CON
RESISTOL Y ENSAMBLES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN,
MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA,
DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO
LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. EL
PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO CONFORME AL
NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA $1,438.65 $2,877.30 $5,200.00 $10,400.00 $4,500.00 $9,000.00 $9,500.00 $19,000.00 $20,250.00 $40,500.00 $4,629.70 $9,259.40 $15,000.00 $30,000.00 $5,720.00

18

SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE TARIMA PARA ESCENARIO O
PÓDIUM PRINCIPAL Y DESEMBARQUE DE MEDIDAS DE 16.00
X 5.00 X 1.00 METROS REFORZADA CON BASTIDORES
ROBUSTOS, REFORZADA A CADA METRO CUADRADO, CON
TRES DESEMBARQUES FIJOS, COLOCADOS DOS EN LA
PARTE FRONTAL DE LA TARIMA Y UNO EN EL COSTADO
DERECHO, CON CUATRO ESCALONES DE 20, 40, 60 Y 90
CENTÍMETROS HUELLA DE 30 CENTÍMETROS, CON BAÑO DE
SELLADOR Y PINTADA EN COLOR BLANCO MATE, FORRADA
CON LOSETA VINILICA PARA USO RUDO Y TRAFICO PESADO,
CON RETARDO AL FUEGO, ANTIESTÁTICA, SIN BAJO
SOMBRA, COLOR BLANCO, CONSIDERANDO: LA UNIÓN DE
TODOS LOS ELEMENTOS CON RESISTOL Y ENSAMBLES,
ELEMENTOS DE FIJACIÓN EN PISO DE TEMPLETE DE
MACROSALA, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DEL 
TRABAJO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE
JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN
CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5
CRONOGRAMA.

PZA $73,658.80 $73,658.80 $196,000.00 $196,000.00 $234,000.00 $234,000.00 $258,000.00 $258,000.00 $175,500.00 $175,500.00 $126,860.00 $126,860.00 $504,000.00 $504,000.00 $215,600.00

19

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL A BASE DE 1 FIJO
DE 2.40 X 1.20 METROS, DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR
BLANCO, CON CRISTAL DE 6 MM CONSIDERANDO: MATERIAL,
MANO DE OBRA, TRAZO, NIVELACIÓN, CORTES, AJUSTES,
SELLADO CON SILICÓN EN PERÍMETRO DE CANCEL Y MUROS
EN AMBOS LADOS, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DEL
TRABAJO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES HASTA
EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, DESMANTELAMIENTO
DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA
BRINDAR UN CORRECTO 

PZA $7,955.15 $23,865.45 $16,450.00 $49,350.00 $11,956.67 $35,870.01 $25,000.00 $75,000.00 $38,475.00 $115,425.00 $19,450.00 $58,350.00 $9,000.00 $27,000.00 $18,095.00

20

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL, DE ALUMINIO
DESLIZABLE SOBRE SISTEMA DE RIELES OCULTA ENTRE
BAJO MURO, ANODIZADO COLOR BLANCO, CON MEDIDAS DE
3.00 X 1.20 METROS CON ACRILICO DE 3 MM,
CONSIDERANDO: MATERIAL, MANO DE OBRA, TRAZO,
NIVELACIÓN, CORTES, AJUSTES, SELLADO CON SILICÓN EN
PERÍMETRO DE CANCEL Y MUROS EN AMBOS LADOS,
LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DEL TRABAJO, ACARREOS
HORIZONTALES Y VERTICALES HASTA EL LUGAR DE SU
COLOCACIÓN, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE
JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN
CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5
CRONOGRAMA.

PZA $9,943.94 $9,943.94 $18,150.00 $18,150.00 $11,000.00 $11,000.00 $25,000.00 $25,000.00 $47,250.00 $47,250.00 $23,150.00 $23,150.00 $15,000.00 $15,000.00 $19,965.00

21

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLONES, PARA MESA DE
MEDIDAS 2,44 X 0,75 METROS DE PLÁSTICO O MADERA, CON
PAÑO EN COLOR NEGRO, CONSIDERANDO: COLOCACIÓN,
ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL
DÍA 06 DE JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN
CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5
CRONOGRAMA.

PZA $2,651.72 $2,651.72 $285.00 $285.00 $220.00 $220.00 $380.00 $380.00 $1,147.50 $1,147.50 $2,264.20 $2,264.20 $3,600.00 $3,600.00 $1,262.25

22

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SILLA ACOJINADA FORRADA
EN PAÑO NEGRO O VINIL DEL MISMO COLOR.
CONSIDERANDO: COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS,
HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, Y TODO
LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.
CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA

PZA $1,060.69 $84,855.20 $100.00 $8,000.00 $150.00 $12,000.00 $120.00 $9,600.00 $168.75 $13,500.00 $814.90 $65,192.00 $900.00 $72,000.00 $185.63

23

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNIFILAS, CON POSTE PARA
CORDÓN EN COLOR PLATEADO Y CORDÓN EN COLOR ROJO,
TIPO EJECUTIVO, CONSIDERANDO: COLOCACIÓN,
ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL
DÍA 06 DE JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN
CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5
CRONOGRAMA

PZA $1,988.79 $3,977.58 $320.00 $640.00 $250.00 $500.00 $295.00 $590.00 $472.50 $945.00 $4,528.40 $9,056.80 $3,000.00 $6,000.00 $519.75

24

SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE
DISTRIBUIDOR DE AUDIO, 30 PUERTOS, CONSIDERANDO:
COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO,
RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JUNIO, Y TODO LO
NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.
CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA

PZA $10,358.27 $10,358.27 $34,600.00 $34,600.00 $25,535.00 $25,535.00 $28,000.00 $28,000.00 $13,837.50 $13,837.50 $22,230.00 $22,230.00 $45,000.00 $45,000.00 $28,088.50

25

SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CONSOLA
DE ILUMINACIÓN CONVENCIONAL DMX 48 CANALES,
CONSIDERANDO: COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS,
HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JUNIO, Y TODO 
LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.
CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA

PZA $18,414.70 $18,414.70 $38,560.00 $38,560.00 $32,500.00 $32,500.00 $42,000.00 $42,000.00 $13,837.50 $13,837.50 $51,860.00 $51,860.00 $45,000.00 $45,000.00 $42,416.00

27

SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CONSOLA
DE AUDIO DE 16 CANALES, 4 AUXILIARES DE SALIDA Y 2
SUBMASTERS, CONSIDERANDO: COLOCACIÓN, ACARREOS,
MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE
JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN
CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5
CRONOGRAMA.

PZA $18,414.70 $18,414.70 $31,500.00 $31,500.00 $22,500.00 $22,500.00 $28,500.00 $28,500.00 $13,837.00 $13,837.00 $51,860.00 $51,860.00 $45,000.00 $45,000.00 $31,350.00

28

SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE
ECUALIZADOR DE 31 BANDAS, ESTÉREO, CONSIDERANDO:
COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO,
RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, Y TODO LO
NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.
CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA $5,754.59 $5,754.59 $31,500.00 $31,500.00 $22,500.00 $22,500.00 $28,500.00 $28,500.00 $10,125.00 $10,125.00 $27,170.00 $27,170.00 $45,000.00 $45,000.00 $29,887.00

29

SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE
MICRÓFONOS INALÁMBRICOS UHF PROFESIONALES,
CONSIDERANDO: COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS,
HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, Y TODO
LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.
CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA $3,682.94 $14,731.76 $16,000.00 $64,000.00 $15,375.00 $61,500.00 $17,500.00 $70,000.00 $12,825.00 $51,300.00 $13,340.00 $53,360.00 $18,000.00 $72,000.00 $16,912.50

30

SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO
PERIFÉRICO 8.Q1, 2 Q7, 8 CI80, 6 QSUB, 8 D12 Y 1 R60,
CONSIDERANDO: COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS,
HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, Y TODO
LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.
CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA $10,358.27 $10,358.27 $30,000.00 $30,000.00 $22,500.00 $22,500.00 $19,500.00 $19,500.00 $222,750.00 $222,750.00 $488,890.00 $488,890.00 $43,200.00 $43,200.00 $33,000.00
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31

SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO DE
CÓMPUTO PORTÁTIL TIPO I-MAC, CON REQUERIMIENTOS
NECESARIOS PARA SOPORTAR PROGRAMAS DE AUDIO,
CONSIDERANDO: COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS,
HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, Y TODO
LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.
CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA $6,307.03 $6,307.03 $48,125.00 $48,125.00 $55,000.00 $55,000.00 $65,000.00 $65,000.00 $16,200.00 $16,200.00 $17,780.00 $17,780.00 $48,600.00 $48,600.00 $52,937.50

32

SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BOCINAS
MEDIOS AGUDOS, DE ALTA FIDELIDAD, DE DOS VÍAS PASIVA,
CON UNA DISPERSIÓN HORIZONTAL DE 75 GRADOS Y
VERTICAL DE 15 GRADOS, MEDIDAS DE 308 X 580 X 410 MM
DE 139, CONSIDERANDO: COLOCACIÓN, ACARREOS,
MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE
JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN
CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5
CRONOGRAMA

PZA $5,064.04 $20,256.16 $37,780.00 $151,120.00 $73,750.00 $295,000.00 $62,000.00 $248,000.00 $20,250.00 $81,000.00 $17,780.00 $71,120.00 $81,000.00 $324,000.00 $41,558.00

33

SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CAME MATE
O JIMY JIB DE 6 METROS, CONSIDERANDO: CÁMARA,
OPERADOR DE GRÚA, LENTE ES GRAN ANGULAR, CABLE DE
FIBRA DE CÁMARA, CONTROLES DE OPERACIÓN, CÁMARA
PANASONIC AKUC 4000 GC O SIMILAR BROADCAST,
COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO,
RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO
NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.
CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA $4,603.67 $4,603.67 $79,630.00 $79,630.00 $108,700.00 $108,700.00 $95,000.00 $95,000.00 $33,750.00 $33,750.00 $29,630.00 $29,630.00 $220,000.00 $220,000.00 $87,593.00

34

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE ALTA
CALIDAD, PARA APLICARSE EN MUROS Y PLAFONES SEGÚN
MUESTRA APROBADA POR LA SUPERVISIÓN DE LA CNCS,
CONSIDERANDO: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,
APLICACIÓN DE UNA MANO DE SELLADOR VINÍLICO 5 X 1 Y
DOS DE PINTURA, PROTECCIÓN DE ELEMENTOS
ADYACENTES, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE
OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA
6 DE JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN
CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5
CRONOGRAMA.

M2 $276.22 $165,732.00 $300.00 $180,000.00 $230.00 $138,000.00 $400.00 $240,000.00 $128.25 $76,950.00 $277.80 $166,680.00 $150.00 $90,000.00 $303.84

35

SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CAFETERAS
DE 5 LITROS 127 VOLTS. CONSIDERANDO: INSTALACIÓN,
ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL
DÍA 6 DE JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN
CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5
CRONOGRAMA.

PZA $2,485.98 $4,971.96 $3,000.00 $6,000.00 $2,500.00 $5,000.00 $8,000.00 $16,000.00 $4,725.00 $9,450.00 $7,407.50 $14,815.00 $5,400.00 $10,800.00 $5,197.50

36

SUMINISTRO Y HABILITADO DE BARRA DE MADERA DE 2.50
M. DE M LARGO X 60 CM ANCHO, ACABADO CON MELANINA O
FORMAICA, CON PUERTAS Y ANAQUELES DE GUARDADO,
CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS,
HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA, 6 DE JUNIO Y TODO
LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.
CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA

PZA $2,762.20 $2,762.20 $47,500.00 $47,500.00 $34,800.00 $34,800.00 $48,700.00 $48,700.00 $20,250.00 $20,250.00 $51,860.00 $51,860.00 $19,800.00 $19,800.00 $38,280.00

37

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRAFICO IMPRESO DE 1.50
M. DE LARGO X 1 M DE ANCHO CON LEYENDA
INSTITUCIONAL. CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS,
MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE
JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN
CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5
CRONOGRAMA.

PZA $1,381.10 $1,381.10 $1,100.00 $1,100.00 $900.00 $900.00 $1,700.00 $1,700.00 $4,725.00 $4,725.00 $518.60 $518.60 $1,440.00 $1,440.00 $1,519.21

38

SUMINISTRO Y ABASTECIMIENTO DE CAFÉ CON GALLETAS
PARA 300 PERSONAS EN SERVICIO DE 8:00 A 20:00 LOS DÍAS
30 Y 31 DE MAYO, EL 1, 3, 4, 5 Y 6 DE JUNIO Y DE 7:00 A
24:00HRS EL 2 DE JUNIO DÍA DE LA JORNADA ELECTORAL
CONSIDERANDO: ABASTECIMIENTO, SERVICIO, LOZA, Y
TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO
SERVICIO.

SERVICIO $671,768.22 $671,768.22 $79,000.00 $79,000.00 $350,000.00 $350,000.00 $79,700.00 $79,700.00 $184,275.00 $184,275.00 $566,040.00 $566,040.00 $480,100.00 $480,100.00 $385,000.00

39

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURAS MK 4 BASES
DE PISO PARA MK Y TRES MOTORES, CONSIDERANDO:
INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO
DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA
BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL
5 CRONOGRAMA.

PZA $23,754.96 $95,019.84 $27,000.00 $108,000.00 $36,250.00 $145,000.00 $40,000.00 $160,000.00 $12,825.00 $51,300.00 $24,450.00 $97,800.00 $27,000.00 $108,000.00 $29,700.00

40

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MICRÓFONOS TIPO
CHAIRMAN, USO RUDO, CONSTRUCCIÓN ROBUSTA SISTEMA
MONTURA NEUMÁTICA CONTRA GOLPES RESPUESTA DE
FRECUENCIA DE 50 A 16,000 HZ. SALIDA XLR M,
CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS,
HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, Y TODO
LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.
CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA $5,340.26 $32,041.56 $19,780.00 $118,680.00 $15,333.33 $91,999.98 $18,500.00 $111,000.00 $13,230.00 $79,380.00 $17,780.00 $106,680.00 $21,000.00 $126,000.00 $19,558.00

41

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MICRÓFONOS
PRESIDENCIALES CUELLO DE GANSO CON ENTRADA XLR M,
EN ESMALTE NEGRO, CON BASE PARA MESA CON
RESPUESTA DE FRECUENCIA DE 100 A 7,000 HZ, IMPEDANCIA
170 OHMIOS REAL, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN,
ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL
DÍA, 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN
CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5
CRONOGRAMA.

PZA $1,473.18 $5,892.72 $5,000.00 $20,000.00 $3,625.00 $14,500.00 $6,000.00 $24,000.00 $13,230.00 $52,920.00 $11,851.90 $47,407.60 $21,000.00 $84,000.00 $6,600.00

42

SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE
DISTRIBUIDOR HDMI 1 X 4 Y 3 PLASMA, CONSIDERANDO:
INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO
DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA
BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL
5 CRONOGRAMA.

PZA $46,957.48 $46,957.48 $2,750.00 $2,750.00 $2,500.00 $2,500.00 $4,800.00 $4,800.00 $6,480.00 $6,480.00 $5,926.00 $5,926.00 $27,000.00 $27,000.00 $6,518.60

43

SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MONITOR
PARA PÓDIUM DE PLASMA DE 50”, CONSIDERANDO:
INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO
DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA
BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL
5 CRONOGRAMA.

PZA $19,795.80 $39,591.60 $8,500.00 $17,000.00 $6,450.00 $12,900.00 $8,500.00 $17,000.00 $8,775.00 $17,550.00 $19,260.00 $38,520.00 $18,000.00 $36,000.00 $9,652.50

44

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MESA PRESIDENCIAL DE
MEDIDAS 12.20 X 0,75 METROS DE MADERA, CON ACABADO
EN FORMAICA EN COLOR BLANCO, CONSIDERANDO:
INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO
DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA
BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL
5 CRONOGRAMA.

PZA $58,973.07 $58,973.07 $79,702.00 $79,702.00 $62,000.00 $62,000.00 $88,000.00 $88,000.00 $87,750.00 $87,750.00 $177,780.00 $177,780.00 $75,000.00 $75,000.00 $87,672.20

45

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SILLONES, TIPO EJECUTIVO,
RESPALDO ALTO, CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO EN
TELA COLOR NEGRO Y CON AJUSTE DE ALTURA,
CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS,
HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, Y TODO
LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.
CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA $13,258.58 $185,620.12 $2,950.00 $41,300.00 $3,535.71 $49,499.94 $4,890.00 $68,460.00 $3,307.50 $46,305.00 $8,592.60 $120,296.40 $5,400.00 $75,600.00 $5,379.00

46

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOTES DE BASURA DE
CAPACIDAD 20 LITROS EN COLOR NEGRO, CONSIDERANDO:
INSTALACIÓN, COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS,
HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO
LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.
CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA $2,729.06 $27,290.60 $500.00 $5,000.00 $450.00 $4,500.00 $720.00 $7,200.00 $121.50 $1,215.00 $905.70 $9,057.00 $540.00 $5,400.00 $594.00

48

SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
DE ARCOS DE SEGURIDAD TIPO GARRET, CONSIDERANDO:
INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO
DESPUÉS DEL 6 DE JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA
BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL
5 CRONOGRAMA.

PZA $23,202.52 $92,810.08 $15,000.00 $60,000.00 $18,750.00 $75,000.00 $16,000.00 $64,000.00 $47,250.00 $189,000.00 $3,396.30 $13,585.20 $42,300.00 $169,200.00 $20,625.00

49

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MESAS DE CENTRO FORMAL 
DE 130 X 70 X 40 CENTÍMETROS, DE MADERA EN MELAMINA
COLOR CAOBA, SOPORTE MÍNIMO DE CARGA 75 KG,
CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS,
HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ
COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO
SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA $2,513.61 $5,027.22 $4,000.00 $8,000.00 $3,000.00 $6,000.00 $5,200.00 $10,400.00 $2,025.00 $4,050.00 $4,148.20 $8,296.40 $45,000.00 $90,000.00 $4,400.00

50

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOFÁ TIPO
CONTEMPORÁNEO CON TAPIZ EN VINIL CHOCOLATE,
CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS,
HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, Y TODO
LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.
CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA $26,517.17 $79,551.51 $10,000.00 $30,000.00 $8,333.33 $24,999.99 $9,500.00 $28,500.00 $8,775.00 $26,325.00 $11,851.90 $35,555.70 $22,800.00 $68,400.00 $11,000.00

51

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE LUMINARIOS
TIPO CAMPANA, CON MEDIDAS DE 44 CENTÍMETROS DE
ALTO Y 40 CENTÍMETROS DE DIÁMETRO, FLUORESCENTES,
DE SUSPENDER, 80 WATTS DE POTENCIA, 127 VOLTS, 5,100
LUMENES, 6,500 KELVIN, BALASTRO ELECTRÓNICO,
DIMEABLE, CON DIFUSOR DE ACRÍLICO ANTI REFLEJANTE.
CONSIDERANDO: SOPORTERÍA PARA TUBERÍAS Y CAJAS DE
LUMINARIAS, PERNOS T-32 , MORDAZAS PARA FIJACIÓN A
ESTRUCTURA, RONDANA Y TUERCA DE 1/4" PARA FIJACIÓN
DE SOLERA, TORNILLOS DE 1/4" X 1" ,TUERCA HEXAGONAL Y
RONDANA PLANA DE 1/4" DE DIÁMETRO, TUBO FLEXIBLE
METÁLICO GALVANIZADO DE 3/8" DE DIÁMETRO, LONGITUD
MÁXIMA DE 1.80 M. PARA CONEXIÓN DE LÁMPARAS, CON
CONECTOR CURVO Y RECTO, MATERIALES, DESPERDICIOS,
MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6
DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR
UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5
CRONOGRAMA.

PZA $1,196.96 $43,090.56 $1,500.00 $54,000.00 $1,333.33 $47,999.88 $2,200.00 $79,200.00 $1,282.50 $46,170.00 $926.00 $33,336.00 $5,000.00 $180,000.00 $1,466.66

52

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE LUMINARIA
FLUORESCENTE TIPO EMPOTRAR LINEAL T-5 ÓPTICA
EUROPEA CON DOS LÁMPARAS DE 35W, BALASTRO
ELECTRÓNICO MULTIVOLTAJE 120 A 277V, DIMENSIONES
1200 X30 MM Y DIFUSOR DE ACRÍLICO ANTI REFLEJANTE.
MARCA COOPER LIGHTING O EQUIVALENTE EN CALIDAD,
CONSIDERANDO: SOPORTERÍA PARA TUBERÍAS Y CAJAS DE
LUMINARIAS, PERNOS T-32 , BALAZO, RONDANA Y TUERCA
DE 1/4" PARA FIJACIÓN DE SOLERA, TORNILLOS DE 1/4" X 1",
TUERCA HEXAGONAL Y RONDANA PLANA DE 1/4" DE
DIÁMETRO, TUBO FLEXIBLE METÁLICO GALVANIZADO DE
3/8" DE DIÁMETRO, LONGITUD MÁXIMA DE 1.80 M. PARA
CONEXIÓN DE LÁMPARAS Y CAJA CON, CONECTOR CURVO Y
RECTO, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA,
ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO,
DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO DE 2024,
ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN
CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5
CRONOGRAMA.

PZA $414.33 $12,429.90 $1,200.00 $36,000.00 $616.67 $18,500.10 $1,082.00 $32,460.00 $2,632.50 $78,975.00 $2,963.00 $88,890.00 $250.00 $7,500.00 $1,190.20

53

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE APAGADOR
SENCILLO 1 POLO, TIRO DE 15 A 120 VCA CON TAPA EN
COLOR BLANCO, TERMINALES ATORNILLABLES CON
CONEXIÓN A TIERRA, CONTACTOS DE LATÓN UNA PIEZA,
REMACHES BIMÉTRICOS, MARCA LEVITON, O EQUIVALENTE
EN CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS FINALES,
DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ
COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO
SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA $92.07 $828.63 $250.00 $2,250.00 $177.78 $1,600.02 $575.00 $5,175.00 $337.50 $3,037.50 $463.00 $4,167.00 $565.20 $5,086.80 $371.25

54

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE LUMINARIAS
TIPO LEEKOS DE 577 WATTS DE 26-50 GRADOS, 127/220
VOLTS, PARA ILUMINAR ESCENARIO, MARCA COOPER
LIGHTING O EQUIVALENTE EN CALIDAD, PRECIO Y
DESEMPEÑO CONSIDERANDO: SOPORTERÍA PARA TUBERÍAS
Y CAJAS DE LUMINARIAS, PERNOS T-32 , BALAZO, RONDANA
Y TUERCA DE 1/4" PARA FIJACIÓN DE SOLERA, TORNILLOS
DE 1/4" X 1", TUERCA HEXAGONAL Y RONDANA PLANA DE 1/4"
DE DIÁMETRO, TUBO FLEXIBLE METÁLICO GALVANIZADO DE
3/8" DE DIÁMETRO, LONGITUD MÁXIMA DE 1.80 M. PARA
CONEXIÓN DE LÁMPARAS Y CAJA CON, CONECTOR CURVO Y
RECTO, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA,
ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO,
DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO ASÍ
COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO
SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA $7,457.95 $74,579.50 $11,940.00 $119,400.00 $10,500.00 $105,000.00 $12,800.00 $128,000.00 $9,247.50 $92,475.00 $13,340.00 $133,400.00 $12,000.00 $120,000.00 $13,134.00

55

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE LUMINARIAS
FRESNELES DE 1,000 WATSS CON CORTADORA PARA
ILUMINAR EL ESCENARIO, 127/220 VOLTS, MARCA COOPER
LIGHTING O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO:
SOPORTERÍA PARA TUBERÍAS Y CAJAS DE LUMINARIAS,
PERNOS T-32 , BALAZO, RONDANA Y TUERCA DE 1/4" PARA
FIJACIÓN DE SOLERA, TORNILLOS DE 1/4" X 1", TUERCA
HEXAGONAL Y RONDANA PLANA DE 1/4" DE DIÁMETRO,
TUBO FLEXIBLE METÁLICO GALVANIZADO DE 3/8" DE
DIÁMETRO, LONGITUD MÁXIMA DE 1.80 M. PARA CONEXIÓN
DE LÁMPARAS Y CAJA CON, CONECTOR CURVO Y RECTO,
MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS,
HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO,
DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL 6 DE JUNIO DE 2024, ASÍ
COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO
SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA $7,457.95 $74,579.50 $15,500.00 $155,000.00 $14,000.00 $140,000.00 $18,945.00 $189,450.00 $6,615.00 $66,150.00 $13,340.00 $133,400.00 $12,000.00 $120,000.00 $14,674.00

56

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE RECEPTÁCULO
DÚPLEX CON CONEXIÓN A TIERRA Y CONEXIONES
LATERALES (180 VA), 15A, 1F, 2H+TF, 127VCA, 60HZ, COLOR
BLANCO Y PLACA DE NYLON COLOR BLANCO PARA SISTEMA
DE ENERGÍA NORMAL, MARCA LEVITON, O EQUIVALENTE EN
CALIDAD, COLOCADO EN MUEBLE O MURO A UNA ALTURA DE
0.40 M. AL CENTRO DE LA CAJA CONSIDERANDO:
MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO,
DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ
COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO
SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA $92.07 $2,301.75 $420.00 $10,500.00 $360.00 $9,000.00 $650.00 $16,250.00 $877.50 $21,937.50 $648.20 $16,205.00 $520.56 $13,014.00 $572.62

57

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE RECEPTÁCULO Y 
TAPA DUPLEX, POLARIZADO, CON CONEXIÓN A TIERRA
FÍSICA AISLADA DE 15 AMPERS, 1F, 2H+TA, 120VOLTS,
COLOR NARANJA, DE 250 VA, COLOCADO EN PISO O MURO A
UNA ALTURA DE 0.40M. S.N.P.T., MARCA LEVITON,
EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES,
DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA,
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, DESMANTELAMIENTO
DESPUÉS DEL DÍA, 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO
NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.
CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA $92.07 $2,762.10 $650.00 $19,500.00 $600.00 $18,000.00 $650.00 $19,500.00 $877.50 $26,325.00 $648.20 $19,446.00 $900.00 $27,000.00 $715.00

58

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE RECEPTÁCULO
DUPLEX POLARIZADO, CON CONEXIÓN A TIERRA AISLADA DE
20 AMPERS, 1F, 2H+TA, 120VOLTS, COLOR NARANJA, CON
TAPA EN COLOR NARANJA CON CAPACIDAD DE 250 VA,
COLOCADO EN MURO A UNA ALTURA DE 0.40M. S.N.P.T.
MARCA LEVITON, EQUIVALENTE EN CALIDAD,
CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA
OBRA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, DESMANTELAMIENTO
DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO
NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.
CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA .

PZA $92.07 $2,762.10 $650.00 $19,500.00 $396.67 $11,900.10 $650.00 $19,500.00 $877.50 $26,325.00 $648.20 $19,446.00 $900.00 $27,000.00 $715.00

59

SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE TABLERO DE
DISTRIBUCIÓN DE ZONA, TIPO SOBREPONER EN MURO TIPO
"NQ424AB2252S" 3F-4H+TF, 220/127CV, 60HZ CON
INTERRUPTORES TERMO MAGNÉTICOS TIPO QOB CON
BARRA DE NEUTRO Y BARRA DE PUESTA A TIERRA GENERAL,
COLOCADA 150 M. S.N.P.T. A LA PARTE CENTRAL DEL
MISMO MARCA: SQUARE-D, O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y
DESEMPEÑO, CONSIDERANDO: MATERIALES,
DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y PRUEBAS
DE FUNCIONAMIENTO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL
DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA
BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL
5 CRONOGRAMA.

PZA $644.51 $2,578.04 $60,000.00 $240,000.00 $56,250.00 $225,000.00 $75,000.00 $300,000.00 $11,475.00 $45,900.00 $71,900.00 $287,600.00 $27,000.00 $108,000.00 $61,875.00

60

SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE INTERRUPTOR
DE SEGURIDAD, GABINETE TIPO NEMA 3R PARA
EXTERIORES, 3 POLOS, 60A 220V SIN FUSIBLES, EL PERIODO
DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 29 DE MAYO AL 6
DE JUNIO DE 2024, MARCA: SQUARE-D, O EQUIVALENTE EN
CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO, DESMANTELAMIENTO CONFORME AL
NUMERAL 5 CRONOGRAMA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO
PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.

PZA $644.51 $2,578.04 $16,800.00 $67,200.00 $15,500.00 $62,000.00 $19,000.00 $76,000.00 $2,497.50 $9,990.00 $5,770.40 $23,081.60 $24,880.50 $99,522.00 $17,050.00

61

INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE SUPRESOR DE SOBRE-
TENSIONES HIBRIDO (VARISTORES Y DIODOS), PARA
TABLEROS DEL TIPO "NQ", CON UN RANGO DE 120 KA HASTA
240 KA DE SUPRESIÓN POR FASE, MODULAR, DEBE TENER
UN NIVEL DE PROTECCIÓN TIPO B Y CON LAS SIGUIENTES
PROTECCIONES L-L, L-N, L-T, N-T. MARCA, SQUARE "D", ABB,
INDUSTRONIC O SEMEJANTE EN CALIDAD, PRECIO,
DESEMPEÑO Y FUNCIONABILIDAD, CONSIDERANDO:
MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO,
DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ
COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO
SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA $644.51 $1,933.53 $62,000.00 $186,000.00 $76,666.67 $230,000.01 $67,800.00 $203,400.00 $3,847.50 $11,542.50 $21,300.00 $63,900.00 $61,425.00 $184,275.00 $67,567.50

62

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE INTERRUPTOR
TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ATORNILLABLE PARA
CIRCUITOS DERIVADOS, MARCA SQUARE QO EQUIVALENTE
EN CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA,
ANDAMIOS, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS
DEL 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA
BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO CONFORME AL NUMERAL
5 CRONOGRAMA.

PZA $644.51 $9,667.65 $500.00 $7,500.00 $433.33 $6,499.95 $228.00 $3,420.00 $3,847.50 $57,712.50 $329.70 $4,945.50 $420.84 $6,312.60 $476.66

63

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE INTERRUPTOR
TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ATORNILLABLE PARA
CIRCUITOS DERIVADOS, MARCA SQUARE QO EQUIVALENTE
EN CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA,
ANDAMIOS, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS
DEL 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA
BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL
5 CRONOGRAMA. B) 1 X 20 AMP.

PZA $644.51 $12,890.20 $350.00 $7,000.00 $275.00 $5,500.00 $228.00 $4,560.00 $3,847.50 $76,950.00 $329.70 $6,594.00 $420.84 $8,416.80 $385.00

64

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE INTERRUPTOR
TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ATORNILLABLE PARA
CIRCUITOS DERIVADOS, MARCA SQUARE QO EQUIVALENTE
EN CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA,
ANDAMIOS, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS
DEL 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA
BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO CONFORME AL NUMERAL
5 CRONOGRAMA. C) 3 X 30 AMP

PZA $644.51 $3,867.06 $1,900.00 $11,400.00 $2,000.00 $12,000.00 $3,125.00 $18,750.00 $3,847.50 $23,085.00 $2,090.80 $12,544.80 $3,380.10 $20,280.60 $2,299.88
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65

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE INTERRUPTOR
TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ATORNILLABLE PARA
CIRCUITOS DERIVADOS, MARCA SQUARE QO EQUIVALENTE
EN CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA,
ANDAMIOS, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS
DEL 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA
BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL
5 CRONOGRAMA. D) 3 X 100 AMP

PZA $644.51 $3,867.06 $4,800.00 $28,800.00 $3,266.67 $19,600.02 $5,230.00 $31,380.00 $5,332.50 $31,995.00 $5,561.20 $33,367.20 $6,226.20 $37,357.20 $5,753.00

66

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE INTERRUPTOR
TERMO MAGNÉTICO TIPO QO ATORNILLABLE PARA
PROTECCIÓN PRINCIPAL EN TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN,
MARCA SQUARE-D O EQUIVALENTE EN CALIDAD,
CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS,
HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE
JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN
CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5
CRONOGRAMA. A) 3 X 50 AMP

PZA $644.51 $1,289.02 $4,800.00 $9,600.00 $5,500.00 $11,000.00 $6,000.00 $12,000.00 $3,847.50 $7,695.00 $3,207.50 $6,415.00 $4,255.76 $8,511.52 $4,681.33

67

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE INTERRUPTOR
TERMO MAGNÉTICO TIPO QO ATORNILLABLE PARA
PROTECCIÓN PRINCIPAL EN TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN,
MARCA SQUARE-D O EQUIVALENTE EN CALIDAD,
CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS,
HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE
JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN
CORRECTO SERVICIO CONFORME AL NUMERAL 5
CRONOGRAMA. B) 3 X 70 AMP

PZA $644.51 $1,289.02 $4,800.00 $9,600.00 $5,500.00 $11,000.00 $6,000.00 $12,000.00 $5,332.50 $10,665.00 $1,790.80 $3,581.60 $4,255.76 $8,511.52 $5,280.00

68

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE INTERRUPTOR
TERMO MAGNÉTICO TIPO QO ATORNILLABLE PARA
PROTECCIÓN PRINCIPAL EN TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN,
DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE
OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO
DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO
NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.
CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA . C) 3 X 100 AMP

PZA $644.51 $1,289.02 $7,431.00 $14,862.00 $7,500.00 $15,000.00 $8,657.00 $17,314.00 $5,332.50 $10,665.00 $6,481.50 $12,963.00 $6,226.20 $12,452.40 $7,129.65

69

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE INTERRUPTOR
TERMO MAGNÉTICO TIPO QO ATORNILLABLE PARA
PROTECCIÓN PRINCIPAL EN TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN,
DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE
OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO
DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO
NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.
CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. D) 3 X 175 AMP

PZA $644.51 $1,933.53 $28,349.00 $85,047.00 $27,333.33 $81,999.99 $25,300.00 $75,900.00 $7,830.00 $23,490.00 $15,750.00 $47,250.00 $49,353.00 $148,059.00 $27,830.00

70

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE INTERRUPTOR
TERMO MAGNÉTICO TIPO QO ATORNILLABLE PARA
PROTECCIÓN PRINCIPAL EN TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN,
DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE
OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO
DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO
NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.
CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

E) 3 X 225 AMP

PZA $644.51 $1,933.53 $36,710.00 $110,130.00 $27,333.33 $81,999.99 $29,732.00 $89,196.00 $7,830.00 $23,490.00 $46,910.00 $140,730.00 $50,863.80 $152,591.40 $32,705.20

71

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE INTERRUPTOR
DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA PARA ENLAZAR A LOS
TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO, DE ALTA CALIDAD,
CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE
JUNIO DE 2024, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA
BRINDAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. CONFORME AL
NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA $644.51 $644.51 $268,800.00 $268,800.00 $305,000.00 $305,000.00 $215,000.00 $215,000.00 $87,750.00 $87,750.00 $34,640.00 $34,640.00 $270,000.00 $270,000.00 $236,500.00

72

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE
TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO PRIMARIO 127/220V-3F-
4H, ENTRADA DELTA SECUNDARIO ESTRELLA, CAPACIDAD DE
125 KVA, CON FACTOR K20, CON LAS CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS ADECUADAS PARA LA CARGA QUE VA A
ALIMENTAR, DE ALTA CALIDAD Y DESEMPEÑO.
CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO,
DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO ASÍ
COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO
SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA $11,048.82 $11,048.82 $295,900.00 $295,900.00 $235,000.00 $235,000.00 $255,800.00 $255,800.00 $249,750.00 $249,750.00 $473,840.00 $473,840.00 $324,000.00 $324,000.00 $281,380.00

73

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE
TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO PRIMARIO 127/220V-3F-
4H, ENTRADA DELTA SECUNDARIO ESTRELLA, CAPACIDAD DE
40 KVA, CON FACTOR K20, CON LAS CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS ADECUADAS PARA LA CARGA QUE VA A
ALIMENTAR MARCA INDUSTRONIC O EQUIVALENTE EN
CALIDAD Y DESEMPEÑO. CONSIDERANDO: MATERIALES,
DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS
DE FUNCIONAMIENTO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL
DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA
BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL
5 CRONOGRAMA.

PZA $11,048.82 $11,048.82 $295,900.00 $295,900.00 $235,000.00 $235,000.00 $220,700.00 $220,700.00 $249,750.00 $249,750.00 $473,840.00 $473,840.00 $324,000.00 $324,000.00 $274,725.00

74

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE PLANTA DE EMERGENCIA EN SERVICIO
CONTINUO CON INTERRUPTOR PRINCIPAL INTEGRADO A
ESTA E INTERRUPTOR AUTOMATICO DE TRANSFERENCIA, DE
250 KW, 313 KVA, 3F-4H+PT 220/127 VOLTS, CON 10% DE
SOBRE CARGA PARA 2 HORAS, F.P.90, REDUNDANCIA DE 60
HZ, COMPACTA CON SISTEMA DE CONTROL INTEGRADO,
INTERRUPTORES DE TRANSFERENCIA DE 30 HASTA 3,000
AMP, EN CASETA DE ATENUACIÓN DE RUIDOS,
FUNCIONAMIENTO A DIÉSEL, CON INTERRUPTORES, CON
ENCENDIDO ELECTRONICO, TABLEROS Y ADITAMENTOS DE
CONTROL Y ENERGÍA, MARCA OTTOMOTORES, O
EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES,
MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA,
DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ
COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO
SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

SISTEMA $110,488.19 $110,488.19 $160,000.00 $160,000.00 $125,000.00 $125,000.00 $158,000.00 $158,000.00 $357,750.00 $357,750.00 $198,890.00 $198,890.00 $379,400.00 $379,400.00 $176,000.00

75

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE PLANTA DE EMERGENCIA EN SERVICIO
CONTINUO CON INTERRUPTOR PRINCIPAL INTEGRADO A
ESTA E INTERRUPTOR AUTOMATICO DE TRANSFERENCIA, EN
TRANSICION CERRADA, DE 145 KW, 160 KVA, 3F-4H+PT
220/127 VOLTS, CON 10% DE SOBRE CARGA PARA 2 HORAS,
F.P.90, REDUNDANCIA DE 60 HZ, COMPACTA CON SISTEMA
DE CONTROL INTEGRADO, INTERRUPTORES DE
TRANSFERENCIA DE 30 HASTA 3,000 AMP, EN CASETA DE
ATENUACIÓN DE RUIDOS, FUNCIONAMIENTO A DIÉSEL, CON
INTERRUPTORES, CON ENCENDIDO ELECTRONICO,
TABLEROS Y ADITAMENTOS DE CONTROL Y ENERGÍA,
MARCA OTTOMOTORES, O EQUIVALENTE EN CALIDAD,
CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS,
HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE
JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN
CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5
CRONOGRAMA.

SISTEMA $82,866.14 $82,866.14 $160,000.00 $160,000.00 $115,000.00 $115,000.00 $158,000.00 $158,000.00 $263,250.00 $263,250.00 $185,440.00 $185,440.00 $285,540.00 $285,540.00 $176,000.00

76

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE CON
AISLAMIENTO TIPO THW-LS 75º C, 600 VOLTS,
CONDUCTORES CONDUMEX, O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y
DESEMPEÑO, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS MANO
DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS,
DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO Y ASÍ
TODO LO NECESARIO PAR SU CORRECTA EJECUCIÓN.
CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. A) 12 AWG

ML $18.41 $23,012.50 $25.00 $31,250.00 $20.85 $26,062.50 $30.00 $37,500.00 $168.75 $210,937.50 $28.60 $35,750.00 $55.70 $69,622.20 $31.46

77

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE CON
AISLAMIENTO TIPO THW-LS 75º C, 600 VOLTS,
CONDUCTORES DE ALTA CALIDAD Y DESEMPEÑO, INCLUYE:
MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS,
HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS
DEL DÍA 6 DE JUNIO Y ASÍ TODO LO NECESARIO PAR SU
CORRECTA EJECUCIÓN. CONFORME AL NUMERAL 5
CRONOGRAMA. B) 10 AWG

ML $18.41 $23,012.50 $30.00 $37,500.00 $27.04 $33,800.00 $30.00 $37,500.00 $189.00 $236,250.00 $36.30 $45,375.00 $103.21 $129,015.00 $33.00

78

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE CON
AISLAMIENTO TIPO THW-LS 75º C, 600 VOLTS,
CONDUCTORES DE ALTA CALIDAD Y DESEMPEÑO, INCLUYE:
MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS,
HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS
DEL DÍA 6 DE JUNIO Y ASÍ TODO LO NECESARIO PAR SU
CORRECTA EJECUCIÓN. CONFORME AL NUMERAL 5
CRONOGRAMA.

C) 6 AWG

ML $18.41 $23,012.50 $100.00 $125,000.00 $95.00 $118,750.00 $95.00 $118,750.00 $209.25 $261,562.50 $92.00 $115,000.00 $11.06 $13,825.80 $104.50

79

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE CON
AISLAMIENTO TIPO THW-LS 75º C, 600 VOLTS,
CONDUCTORES DE ALTA CALIDAD Y DESEMPEÑO, INCLUYE:
MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS,
HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS
DEL DÍA 6 DE JUNIO Y ASÍ TODO LO NECESARIO PAR SU
CORRECTA EJECUCIÓN. CONFORME AL NUMERAL 5
CRONOGRAMA.

D) 4/0 AWG

ML $18.41 $23,012.50 $555.00 $693,750.00 $424.35 $530,437.50 $637.00 $796,250.00 $243.00 $303,750.00 $593.50 $741,875.00 $190.38 $237,970.80 $466.79

80

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE CON
AISLAMIENTO TIPO THW-LS 75º C, 600 VOLTS,
CONDUCTORES DE ALTA CALIDAD Y DESEMPEÑO, INCLUYE:
MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS,
HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS
DEL DÍA 6 DE JUNIO Y ASÍ TODO LO NECESARIO PAR SU
CORRECTA EJECUCIÓN CONFORME AL NUMERAL 5
CRONOGRAMA.

E) 250 MCM

ML $18.41 $23,012.50 $65.00 $81,250.00 $572.50 $715,625.00 $45.00 $56,250.00 $303.75 $379,687.50 $18.80 $23,500.00 $380.75 $475,941.60 $71.50

81

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE CALIBRE
10 AWG, CON AISLAMIENTO TIPO THW-LS 75º C, 600 VOLTS,
EN COLOR VERDE PARA SERVICIO DE TIERRA FÍSICA
AISLADA CONDUCTORES DE ALTA CALIDAD, EL PERIODO DE
PRESTACIÓN DEL SERVICIO CONFORME AL NUMERAL 5
CRONOGRAMA, CONSIDERANDO: MATERIALES,
DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA,
PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE
JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN
CORRECTO SERVICIO.

ML $18.41 $23,012.50 $40.00 $50,000.00 $35.20 $44,000.00 $45.00 $56,250.00 $168.75 $210,937.50 $36.30 $45,375.00 $51.61 $64,506.60 $44.00

82

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE DE
COBRE DESNUDO CONDUCTORES DE ALTA CALIDAD,
CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE
OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS,
DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ
COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO
SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

A) 12 AWG

ML $18.41 $16,569.00 $21.00 $18,900.00 $20.22 $18,198.00 $19.00 $17,100.00 $168.75 $151,875.00 $17.40 $15,660.00 $38.29 $34,457.40 $22.24

83

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE DE
COBRE DESNUDO CONDUCTORES DE ALTA CALIDAD,
CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE
OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS,
DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ
COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO
SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

B) 10 AWG

ML $18.41 $46,025.00 $30.00 $75,000.00 $26.00 $65,000.00 $35.00 $87,500.00 $168.75 $421,875.00 $27.60 $69,000.00 $42.88 $107,190.00 $33.00

84

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE DE
COBRE DESNUDO CONDUCTORES DE ALTA CALIDAD,
CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE
OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS,
DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ
COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO
SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

C) 8 AWG

ML $18.41 $1,841.00 $70.00 $7,000.00 $68.00 $6,800.00 $65.00 $6,500.00 $168.75 $16,875.00 $43.90 $4,390.00 $57.55 $5,754.60 $71.50

85

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE DE
COBRE DESNUDO CONDUCTORES DE ALTA CALIDAD,
CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE
OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS,
DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ
COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO
SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

D) 4/0 AWG

ML $18.41 $1,841.00 $450.00 $45,000.00 $399.00 $39,900.00 $567.89 $56,789.00 $243.00 $24,300.00 $561.90 $56,190.00 $577.17 $57,717.00 $495.00

86

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DUCTO CUADRADO DE 20 X
2O CENTÍMETROS CON COPLE Y CONECTORES DE ALTA
CALIDAD, , CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES,
DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA,
PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL 6 DE JUNIO,
ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN
CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5
CRONOGRAMA.

ML $18.41 $1,841.00 $1,200.00 $120,000.00 $1,280.00 $128,000.00 $1,075.00 $107,500.00 $60.75 $6,075.00 $744.50 $74,450.00 $2,530.49 $253,049.40 $1,182.50

87

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT
GALVANIZADA PARED DELGADA CON COPLE Y
CONECTORES, DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO:
ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU
FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA,
ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO
DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO
NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.
CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

A) DE 13 MM (1/2")DE DIÁMETRO

ML $18.41 $6,443.50 $70.00 $24,500.00 $65.43 $22,900.50 $67.50 $23,625.00 $87.75 $30,712.50 $55.80 $19,530.00 $97.68 $34,189.20 $74.25

88

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT
GALVANIZADA PARED DELGADA CON COPLE Y
CONECTORES, DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO:
ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU
FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA,
ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO
DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO
NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.
CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

B) DE 19 MM ( 3/4" ) DE DIÁMETRO

ML $18.41 $7,364.00 $100.00 $40,000.00 $80.00 $32,000.00 $150.00 $60,000.00 $87.75 $35,100.00 $186.30 $74,520.00 $118.73 $47,491.20 $110.00

89

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT
GALVANIZADA PARED DELGADA CON COPLE Y
CONECTORES, DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO:
ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU
FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA,
ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO
DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO
NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.
CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

C) DE 25 MM ( 1" ) DE DIÁMETRO

ML $18.41 $1,380.75 $186.00 $13,950.00 $129.33 $9,699.75 $123.15 $9,236.25 $87.75 $6,581.25 $169.90 $12,742.50 $197.16 $14,787.00 $142.26

90

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CUADRADA DE LÁMINA
GALVANIZADA REFORZADA Y TROQUELADA CON TAPA Y/O
SOBRE TAPA, PARA CONTACTOS Y/O CAMBIOS DE
DIRECCIÓN, CALIBRE 18 DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO:
ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU
FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA,
ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO
DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO
NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.
CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA

PZA $18.41 $18.41 $375.00 $375.00 $18,000.00 $18,000.00 $500.00 $500.00 $114.75 $114.75 $370.40 $370.40 $151.49 $151.49 $407.44

91

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CHALUPA DE 13 MM
(1/2”) DE LÁMINA GALVANIZADA REFORZADA Y TROQUELADA,
PARA APAGADORES, DE ALTA CALIDAD, EL PERIODO DE
PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA CONFORME AL NUMERAL 5
CRONOGRAMA, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES,
DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA,
PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE
JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN
CORRECTO SERVICIO

PZA $18.41 $276.15 $120.00 $1,800.00 $80.00 $1,200.00 $95.00 $1,425.00 $155.25 $2,328.75 $339.70 $5,095.50 $36.84 $552.60 $104.50

92

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR BRADY TIPO
AMERICANO, DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO:
ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU
FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA,
ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO
DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO ASÍ COMO TODO LO
NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.
CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

A) DE 13 MM ( 1/2" ) DE DIÁMETRO

JGO $18.41 $1,841.00 $55.00 $5,500.00 $45.33 $4,533.00 $38.00 $3,800.00 $513.00 $51,300.00 $18.60 $1,860.00 $53.00 $5,300.00 $49.86

93

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR BRADY TIPO
AMERICANO, DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO:
ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU
FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA,
ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO
DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO ASÍ COMO TODO LO
NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. EL
PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERÁ CONFORME
AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

B) DE 19 MM (3/4") DE DIÁMETRO

JGO $18.41 $2,761.50 $40.00 $6,000.00 $37.50 $5,625.00 $38.00 $5,700.00 $513.00 $76,950.00 $24.10 $3,615.00 $549.36 $82,404.00 $41.80

94

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR BRADY TIPO
AMERICANO, DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO:
ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU
FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA,
ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO
DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO ASÍ COMO TODO LO
NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.
CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

C) DE 25 MM ( 1" ) DE DIÁMETRO

JGO $18.41 $1,841.00 $70.00 $7,000.00 $70.00 $7,000.00 $45.00 $4,500.00 $513.00 $51,300.00 $40.80 $4,080.00 $56.68 $5,668.20 $62.35
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95

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE 90° PARA TUBERÍA
CONDUIT GALVANIZADA PARED DELGADA CON COPLE,
CONECTORES, DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO:
ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU
FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA,
ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO
DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO
NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.
CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

A) DE 13 MM (1/2")DE DIÁMETRO

PZA $18.41 $1,380.75 $70.00 $5,250.00 $66.67 $5,000.25 $89.00 $6,675.00 $87.75 $6,581.25 $81.50 $6,112.50 $165.60 $12,420.00 $89.65

96

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE 90° PARA TUBERÍA
CONDUIT GALVANIZADA PARED DELGADA CON COPLE,
CONECTORES, DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO:
ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU
FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA,
ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO
DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO
NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.
CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

B) DE 19 MM ( 3/4" ) DE DIÁMETRO

PZA $18.41 $1,288.70 $100.00 $7,000.00 $89.29 $6,250.30 $89.00 $6,230.00 $87.75 $6,142.50 $114.90 $8,043.00 $159.04 $11,133.00 $98.22

97

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE 90° PARA TUBERÍA
CONDUIT GALVANIZADA PARED DELGADA CON COPLE,
CONECTORES, DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO:
ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU
FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA,
ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO
DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO
NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.
CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

C) DE 25 MM ( 1" ) DE DIÁMETRO

PZA $18.41 $920.50 $145.00 $7,250.00 $160.00 $8,000.00 $150.00 $7,500.00 $87.75 $4,387.50 $129.70 $6,485.00 $146.20 $7,309.80 $159.50

98

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO TIPO CONDUIT
GALVANIZADO FLEXIBLE (ZAPA) DE 13 MM (1/2”), DE ALTA
CALIDAD, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES,
DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA,
PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA, 6 DE
JUNIO ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN
CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5
CRONOGRAMA.

ML $18.41 $3,682.00 $64.00 $12,800.00 $40.00 $8,000.00 $65.50 $13,100.00 $87.75 $17,550.00 $56.20 $11,240.00 $93.46 $18,691.20 $70.40

99

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR RECTO
GALVANIZADO PARA TUBERÍA FLEXIBLE DE 13 MM DE
DIAMETRO (1/2”), DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO:
ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU
FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA,
ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO
DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO
NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.
CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA $18.41 $1,841.00 $39.25 $3,925.00 $26.00 $2,600.00 $34.00 $3,400.00 $87.75 $8,775.00 $34.00 $3,400.00 $30.10 $3,009.60 $37.40

100

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍAS A
BASE DE ABRAZADERAS TIPO PERA EN DIÁMETROS SEGÚN
TUBERÍA, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES,
DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA,
PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE
JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN
CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5
CRONOGRAMA.

A) DE 13 MM (1/2")DE DIÁMETRO

PZA $18.41 $3,221.75 $60.00 $10,500.00 $14.86 $2,600.50 $42.00 $7,350.00 $472.50 $82,687.50 $56.70 $9,922.50 $38.45 $6,728.40 $46.20

101

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍAS A
BASE DE ABRAZADERAS TIPO PERA EN DIÁMETROS SEGÚN
TUBERÍA, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES,
DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA,
PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE
JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN
CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5
CRONOGRAMA
B) DE 19 MM ( 3/4" ) DE DIÁMETRO

PZA $18.41 $4,602.50 $62.00 $15,500.00 $12.80 $3,200.00 $68.50 $17,125.00 $472.50 $118,125.00 $68.00 $17,000.00 $38.45 $9,612.00 $68.20

102

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍAS A
BASE DE ABRAZADERAS TIPO PERA EN DIÁMETROS SEGÚN
TUBERÍA, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES,
DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA,
PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE
JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN
CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5
CRONOGRAMA

C) DE 25 MM ( 1" ) DE DIÁMETRO

PZA $18.41 $736.40 $95.00 $3,800.00 $42.50 $1,700.00 $100.00 $4,000.00 $472.50 $18,900.00 $129.70 $5,188.00 $65.52 $2,620.80 $104.50

103

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN SISTEMA DE PARARRAYOS CON 
DISPOSITIVO DE CEBADO TIPO PDC, CONSIDERANDO:
CONTADOR DE DESCARGAS, MASTIL, RETENIDAS, PUNTA
IONIZANTE, CONDUCTORES DE ALUMINIO TRENZADO O
ALEACION DE ACERO PARA LOS BAJANTES (2 POR CADA
PUNTA), DELTAS, REHILETES, CONECTORES, INSTALACION,
PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO, CARGO DIRECTO
POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, FLETES, ACARREOS, DESPERDICIOS,
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA, EQUIPO DE
SEGURIDAD, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS
DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA
BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL
5 CRONOGRAMA.

SISTEMA $9,207.35 $9,207.35 $180,000.00 $180,000.00 $165,000.00 $165,000.00 $225,000.00 $225,000.00 $128,250.00 $128,250.00 $201,740.00 $201,740.00 $239,529.60 $239,529.60 $198,000.00

104

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN SISTEMA DE PARARRAYOS CON 
DISPOSITIVO DE CEBADO TIPO PDC, CONSIDERANDO:
CONTADOR DE DESCARGAS, MASTIL, RETENIDAS, PUNTA
IONIZANTE, CONDUCTORES DE ALUMINIO TRENZADO O
ALEACION DE ACERO PARA LOS BAJANTES (2 POR CADA
PUNTA), DELTAS, REHILETES, CONECTORES, INSTALACION,
PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO, CARGO DIRECTO
POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, FLETES, ACARREOS, DESPERDICIOS,
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA, EQUIPO DE
SEGURIDAD, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS
DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA
BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL
5 CRONOGRAMA.

SISTEMA $1,841.47 $1,841.47 $90,450.00 $90,450.00 $65,000.00 $65,000.00 $68,321.00 $68,321.00 $33,750.00 $33,750.00 $94,450.00 $94,450.00 $107,767.80 $107,767.80 $75,153.10

105

SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA DE COBRE
ELECTROLITICO AL 99.9%, CANTO REDONDEADO, ESPESOR
¼”, DIMENSIONES MINIMO 25X4”, CONSIDERANDO: PUESTA
EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA,
MATERIALES REQUERIDOS, FLETES, ACARREOS,
DESPERDICIOS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA
EQUIPO DE SEGURIDAD, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL
DÍA 6 DE JUNIO ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA
BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL
5 CRONOGRAMA.

PZA $368.29 $1,473.16 $10,500.00 $42,000.00 $4,500.00 $18,000.00 $6,440.00 $25,760.00 $10,125.00 $40,500.00 $25,471.70 $101,886.80 $3,081.15 $12,324.60 $7,084.00

106

SUMINISTRO E INSTALACION DE ZAPATA TERMINAL DE
COBRE ELECTROLITICO ESTAÑADO, DE CAÑON LARGO PARA
2 INDENTACIONES, CON 2 PERFORACIONES NEMA. PARA
CONDUCTOR 1/0AWG, CONSIDERANDO: PUESTA EN MARCHA
Y FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, MATERIALES
REQUERIDOS, FLETES, ACARREOS, DESPERDICIOS,
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA EQUIPO DE
SEGURIDAD, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE
JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN
CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5
CRONOGRAMA.

PZA $184.15 $1,104.90 $900.00 $5,400.00 $916.67 $5,500.02 $1,250.00 $7,500.00 $2,025.00 $12,150.00 $566.10 $3,396.60 $451.80 $2,710.80 $990.00

107

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE CON
AISLAMINETO THW-2-LS COLOR VERDE CAL.
1/0AWGCONSIDERANDO: PUESTA EN MARCHA Y
FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, MATERIALES
REQUERIDOS, FLETES, ACARREOS, DESPERDICIOS,
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA EQUIPO DE
SEGURIDAD, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE
JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN
CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5
CRONOGRAMA.

ML $13.81 $2,762.00 $410.00 $82,000.00 $285.00 $57,000.00 $300.00 $60,000.00 $168.75 $33,750.00 $527.60 $105,520.00 $547.83 $109,566.00 $330.00

108

SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 800,000 BTU'S,
COMPUESTO POR LAS UNIDADES GENERADORAS
NECESARIAS PARA CUBRIR LA CARGA TERMICA, MARCA
YORK, O SUPERIOR EN CALIDAD Y DESEMPEÑO,
(ESPECIFICAR LA MARCA Y MODELOS PROPUESTOS,
CONSIDERANDO: MONTAJE, FILTROS, MANO DE OBRA,
FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS PARA LLEVAR EL EQUIPO
AL SITIO DE INSTALACIÓN, ARRANQUE, JUNTAS DE
NEOPRENO EN SU COLOCACIÓN, LIMPIEZA, AJUSTES,
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN SERVICIO,
DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA, 6 DE JUNIO ASÍ
COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO
SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

SISTEMA $1,233,127.16 $1,233,127.16 $650,000.00 $650,000.00 $610,000.00 $610,000.00 $750,000.00 $750,000.00 $432,000.00 $432,000.00 $751,300.00 $751,300.00 $2,050,000.00 $2,050,000.00 $825,000.00

109

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO DE LONA
MULTIPERFORADO DE 10" DE DIÁMETRO PARA
DISTRIBUCIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, CON UNIÓN A
EQUIPO DE AIRE ACONDIOCIONADO, CONSIDERANDO:
CODOS, COPLES, ABRAZADERAS, SOPORTERIAS, ANDAMIOS, 
EQUIPOS, LIMPIEZA, HERRAMIENTAS Y FLETES, ACARREOS,
MANIOBRAS, ELEVACIÓN, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS
DEL DÍA6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA
BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL
5 CRONOGRAMA.

ML $328.83 $82,207.50 $640.00 $160,000.00 $552.00 $138,000.00 $711.00 $177,750.00 $1,350.00 $337,500.00 $740.80 $185,200.00 $500.00 $125,000.00 $704.00

110

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍAS A
BASE DE ABRAZADERAS TIPO PERA EN DIÁMETROS DE 10"
DE TUBERÍA, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES,
DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA,
PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE
JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN
CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5
CRONOGRAMA.

PZA $8,220.85 $1,027,606.25 $290.00 $36,250.00 $256.00 $32,000.00 $310.50 $38,812.50 $472.50 $59,062.50 $283.10 $35,387.50 $720.00 $90,000.00 $341.55

111

SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN, DE
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 2 T.R. INTEGRADO
POR UNIDAD CONDENSADORA ENFRIADA POR AIRE Y UNIDAD
EVAPORADORA TIPO MINI-SPLIT MARCA MCQUAY O
EQUIVALENTE EN CALIDAD Y DESEMPEÑO, ESPECIFICAR LA
MARCA Y MODELOS PROPUESTOS, CONSIDERANDO:
TUBERIA DE LIQUIDOS, TUBERIAS DE SUCCIÓN, TUBERIAS Y
CABLEADO DE CONTROL, MANO DE OBRA, FLETES,
ACARREOS, MANIOBRAS Y ELEVACIÓN PARA LLEVAR A LOS
EQUIPOS AL SITIO DE INSTALACIÓN, TUBERÍAS DE COBRE
RÍGIDO CON AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE
ELASTOMÉRICO DE 1/2 PULGADA DE ESPESOR EN
DIÁMETROS DE ACUERDO A LOS DIÁMETROS DE LAS
VÁLVULAS DE SERVICIO DE LA CONDENSADORA, JUNTAS DE
NEOPRENO PARA SU COLOCACIÓN, LIMPIEZA, CABLE USO
RUDO DE 4 POLOS CALIBRE 10, ARRANQUE, AJUSTES,
CARGA DE REFRIGERANTE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO,
PUESTA EN SERVICIO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL
DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA
BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL
5 CRONOGRAMA.

SISTEMA $92,073.49 $184,146.98 $40,000.00 $80,000.00 $35,000.00 $70,000.00 $36,000.00 $72,000.00 $11,475.00 $22,950.00 $53,710.00 $107,420.00 $36,000.00 $72,000.00 $39,600.00

112

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE CON
AISLAMIENTO TIPO THW-LS 75º C, 600 VOLTS CALIBRE 14,
PARA LÍNEA DE CONTROL, CONDUCTORES DE ALTA CALIDAD
Y DESEMPEÑO, CONSIDERANDO: MATERIALES,
DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA,
PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE
JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO
SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

ML $27.62 $690.50 $80.00 $2,000.00 $72.00 $1,800.00 $120.00 $3,000.00 $155.25 $3,881.25 $107.50 $2,687.50 $108.00 $2,700.00 $118.25

113

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDULET DE 19 MM DE
DIÁMETRO (3/4"), TIPO LB, SERIE OVALADA DE ALTA N
CALIDAD, CON TAPA Y EMPAQUE DE NEOPRENO,
CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE
OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO
DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA
BRINDAR UN CORRECTO SERVICO. CONFORME AL NUMERAL
5 CRONOGRAMA.

PZA $138.11 $1,104.88 $230.00 $1,840.00 $225.00 $1,800.00 $95.00 $760.00 $168.75 $1,350.00 $87.10 $696.80 $225.00 $1,800.00 $185.63

114

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDULET DE 19 MM DE
DIÁMETRO (3/4") TIPO LL, SERIE OVALADA DE ALTA CALIDAD,
CON TAPA Y EMPAQUE DE NEOPRENO, CONSIDERANDO:
MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y
HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE
JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO
SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA $138.11 $690.55 $230.00 $1,150.00 $300.00 $1,500.00 $95.00 $475.00 $168.75 $843.75 $105.60 $528.00 $180.00 $900.00 $185.63

115

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC PARA
CEMENTAR, CON COPLE, PARA LÍNEA DE DRENAJE (L.D.) EN
DIÁMETRO DE 19 MM 3/4", DE ALTA CALIDAD Y PRECIO.
CONSIDERANDO: ABRAZADERAS TIPO OMEGA DE FIERRO
GALVANIZADO, TAQUETES DE PLÁSTICO DE 1/4" Y PIJAS DEL
NO. 10 PARA FIJACIÓN, GUIADO DE LAS TUBERÍAS CON
ALAMBRE GALVANIZADO DEL NO. 14, MATERIALES,
DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y
HERRAMIENTA., ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES ,
LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS,
DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO
LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.
CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

ML $36.83 $736.60 $82.00 $1,640.00 $75.00 $1,500.00 $95.00 $1,900.00 $182.25 $3,645.00 $68.60 $1,372.00 $36.00 $720.00 $82.50

116

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE PVC PARA
CEMENTAR, CON COPLE, PARA LÍNEA DE DRENAJE (L.D.) EN
DIÁMETRO DE 19 MM 3/4", MARCA DE ALTA CALIDAD,
CONSIDERANDO: ABRAZADERAS TIPO OMEGA DE FIERRO
GALVANIZADO, TAQUETES DE PLÁSTICO DE 1/4" Y PIJAS DEL
NO. 10 PARA FIJACIÓN, GUIADO DE LAS TUBERÍAS CON
ALAMBRE GALVANIZADO DEL NO. 14, MATERIALES,
DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y
HERRAMIENTA., ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES,
LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS,
DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO
LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.
CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. 

PZA $36.83 $184.15 $150.00 $750.00 $134.00 $670.00 $175.00 $875.00 $135.00 $675.00 $161.20 $806.00 $108.00 $540.00 $148.50

117

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONEXIÓN ROSCADA A
EQUIPOS, PARA LÍNEA DE DRENAJE (L.D.) EN DIÁMETRO DE
19 MM 3/4”, DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO:
ABRAZADERAS TIPO OMEGA DE FIERRO GALVANIZADO,
TAQUETES DE PLÁSTICO DE 1/4" Y PIJAS DEL NO. 10 PARA
FIJACIÓN, GUIADO DE LAS TUBERÍAS CON ALAMBRE
GALVANIZADO DEL NO. 14, MATERIALES, DESPERDICIOS,
MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA, ACARREOS
HORIZONTALES Y VERTICALES , LIMPIEZA DURANTE Y AL
FINAL DE LOS TRABAJOS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS
DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR
UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5
CRONOGRAMA.

PZA $36.83 $73.66 $200.00 $400.00 $200.00 $400.00 $196.50 $393.00 $492.75 $985.50 $240.80 $481.60 $270.00 $540.00 $220.00

118

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍAS
AGRUPADAS A BASE DE UNICANAL COMO LARGUERO DE 15
CMS DE LONGITUD, TIRANTES DE VARILLA ROSCADA DE 1/4
PULGADA, MÉNSULAS DE SOLERA DE FIERRO NEGRO DE 1
PULGADA DE ANCHO POR 1/8 DE ESPESOR SUJETO A LOSA
CON EXPANSORES DE 1/2, A CADA 1.50 M, CONSIDERANDO:
MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y HERRAMIENTA,
DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO
LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.
CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA $36.83 $552.45 $45.00 $675.00 $30.00 $450.00 $55.00 $825.00 $618.30 $9,274.50 $27.80 $417.00 $180.00 $2,700.00 $49.50

119

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP CATEGORÍA 6 DE
4 PARES. CALIBRE DE CONDUCTORES 24 AWG CON
SEPARADORES DE PARES, COLOR AZUL DE ALTA CALIDAD, Y
DESEMPEÑO, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA 
CALIFICADA, HERRAMIENTA DESMANTELAMIENTO DESPUÉS
DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR
UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5
CRONOGRAMA.

ML $2.30 $2,553.00 $40.00 $44,400.00 $34.23 $37,995.30 $60.00 $66,600.00 $249.75 $277,222.50 $64.90 $72,039.00 $62.20 $69,042.89 $66.00

120

INSTALACIÓN DE 10 CÁMARAS DE SEGURIDAD: CÁMARAS
FIJAS TIPO DOMO O BULLET, POE, LENTE VARIFOCAL, DE 12
O 24 VDC, TECNOLOGÍA WDR O SIMILAR, IP,
CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA,
HERRAMIENTA DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE
JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO
SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA $9,207.35 $92,073.50 $15,000.00 $150,000.00 $10,500.00 $105,000.00 $9,900.00 $99,000.00 $3,375.00 $33,750.00 $15,750.00 $157,500.00 $10,918.07 $109,180.71 $11,550.00

121

INSTALACIÓN CÁMARA MÓVIL TIPO PTZ, AUDIO, LENTE
VARIFOCAL, DE 12 VDC O SUPERIOR, CONSIDERANDO:
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA
DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO
LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. EL
PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA CONFORME
AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA $2,301.84 $2,301.84 $27,900.00 $27,900.00 $20,600.00 $20,600.00 $2,877.00 $2,877.00 $11,475.00 $11,475.00 $51,860.00 $51,860.00 $23,932.04 $23,932.04 $22,660.00

122

SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE
GRABADOR DE VIDEO NVR DE 11 CANALES O SUPERIOR,
VIDEO EN H.264, 1 TB DE DISCO DURO, SALIDA HDMI, 30
CUADROS POR SEGUNDO DE GRABACIÓN, 2 PUERTOS USB
DE ENTRADA/SALIDA, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO
DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO
DESPUÉS DEL 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA
BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. EL PERIODO DE
PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA CONFORME AL NUMERAL 5
CRONOGRAMA.

PZA $2,301.84 $2,301.84 $27,900.00 $27,900.00 $25,000.00 $25,000.00 $35,750.00 $35,750.00 $24,300.00 $24,300.00 $63,860.00 $63,860.00 $23,482.49 $23,482.49 $27,500.00

123

MONITOR o PANTALLA DE 24” RESOLUCIÓN HD, CONECTOR
VGA Y HDMI, IDIOMAS DE VISUALIZACIÓN EN PANTALLA
(OSD): INGLES, ESPAÑOL, TENSIÓN DE ENTRADA 127 A 220
VCA, 60 HZ, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA
CALIFICADA, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS
DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR
UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5
CRONOGRAMA.

PZA $2,117.69 $2,117.69 $21,800.00 $21,800.00 $8,000.00 $8,000.00 $25,000.00 $25,000.00 $3,375.00 $3,375.00 $51,860.00 $51,860.00 $14,073.91 $14,073.91 $15,481.30

SISTEMA DE TIERRAS

SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO GENERAL MACROSALA

AIRE ACONDICIONADO CUARTO DE RACKS UNICOM Y MASTER DE CNCS.

SISTEMA DE CCTV

SISTEMA DE PARARRAYOS

Página 4



PRECIO UNITARIO ANTES 
DE I.V.A. (B)

IMPORTE TOTAL ANTES DE 
IVA (a)*(b)

PRECIO UNITARIO ANTES 
DE I.V.A. (B)

IMPORTE TOTAL ANTES DE 
IVA (a)*(b)

PRECIO UNITARIO ANTES 
DE I.V.A. (B)

IMPORTE TOTAL ANTES DE 
IVA (a)*(b)

PRECIO UNITARIO ANTES 
DE I.V.A. (B)

IMPORTE TOTAL ANTES 
DE IVA (a)*(b)

PRECIO UNITARIO ANTES 
DE I.V.A. (B)

IMPORTE TOTAL ANTES DE 
IVA (a)*(b)

PRECIO UNITARIO ANTES 
DE I.V.A. (B)

IMPORTE TOTAL ANTES 
DE IVA (a)*(b)

PRECIO UNITARIO ANTES 
DE I.V.A. (B)

IMPORTE TOTAL ANTES 
DE IVA (a)*(b)

FARRORTY, S.A. DE C.V.

12 de abril de 2024

Precio aceptable 

(Mediana de la 

Investigación de Mercado 

+10%) Precio Unitario 

antes de IVA

(b)
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MEDIDA

TURISMO Y CONVENCIONES, S.A. DE C.V. PPS CONSULTORES, S.A. DE C.V. FULL CIRCLE, S.A. DE C.V. LULUCAT CORPORATION MÉXICO, S.A. DE C.V.

“Instalación de una macrosala (sala de prensa) Proceso Electoral Federal 2023-2024”
Análisis de Precios no Aceptables de la Investigación de Mercado

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

Licitación Pública Nacional Presencial
Número LP-INE-008/2024

124

EQUIPO DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA UPS, CAPACIDAD DE
ACUERDO AL EQUIPO INSTALADO, ENTRADA 127 V, SALIDA
120 V, TECNOLOGÍA DOBLE CONVERSIÓN EN LÍNEA, INCLUYE
MANUAL DEL USUARIO, SOFTWARE, FRECUENCIA DE
ENTRADA 50/60 Hz +/- 3 Hz, FACTOR DE POTENCIA MÍNIMO
DE 0.9, DURACIÓN TÍPICA DE RESERVA CON CARGA
COMPLETA 7 MINUTOS, PESO NETO 11.6 kg, PESO DE
EMBARQUE 13.20 KG, AL MENOS SEIS CONEXIONES DE
SALIDA NEMA 5 15R CON RESPALDO DE BATERÍA Y CON
PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES, PROTECCIÓN PARA
LIANA TELEFÓNICA CONECTOR RJ-11 Y LÍNEA DE RED
10/100/1000 CONECTOR RJ45, PANEL DE CONTROL: LCD
ESTADO MULTIFUNCIONAL Y CONSOLA CON CONTROL,
ALARMA AUDIBLE. CONSIDERANDO, MANO DE OBRA
CALIFICADA POR EL FABRICANTE QUE PROPORCIONA LA
CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA, HERRAMIENTA,
DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO
LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.
CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA $9,207.35 $9,207.35 $21,000.00 $21,000.00 $15,000.00 $15,000.00 $19,000.00 $19,000.00 $87,750.00 $87,750.00 $22,600.00 $22,600.00 $39,960.00 $39,960.00 $23,100.00

125

INSTALACIÓN DE PANTALLAS DE TECNOLOGÍA LED DE 60", A
127 VOLTS, 50/60 HZ, CON PUERTOS DE ENTRADA Y SALIDA
DE HDMI, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA
CALIFICADA, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS
DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA
CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. CONFORME AL
NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA $14,731.76 $29,463.52 $12,000.00 $24,000.00 $7,500.00 $15,000.00 $6,500.00 $13,000.00 $16,875.00 $33,750.00 $59,260.00 $118,520.00 $17,982.00 $35,964.00 $16,204.94

126

INSTALACIÓN DE PANTALLAS DE TECNOLOGÍA LED 80 ", A 127
VOLTS, 50/60 HZ, CON PUERTOS DE ENTRADA Y SALIDA DE
HDMI A UBICARSE EN LAS DISTINTAS ÁREAS EN DONDE SE
REQUIERA SEÑAL DE T.V. CONSIDERANDO: MATERIALES,
MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA,
DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO
LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA $16,573.23 $165,732.30 $38,000.00 $380,000.00 $2,800.00 $28,000.00 $28,999.00 $289,990.00 $24,300.00 $243,000.00 $81,490.00 $814,900.00 $46,800.00 $468,000.00 $31,898.90

127

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE UTP CATEGORIA 6 DE
4 PARES CMX CUMPLE REQUERIMIENTOS TIA/EIA 568-B E ISO
11801. DESEMPEÑO APROBADO DE ACUERDO CON LA
NORMA EIA/TIA 568B. CALIBRE DE CONDUCTORES 24 AWG,
EL COLOR PUEDE SER GRIS AZUL O EL QUE TENGA MENOR
TIEMPO DE ENTREGA, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO
DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO
DESPUES DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA
UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICO. CONFORME AL
NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

ML $2.30 $2,760.00 $60.00 $72,000.00 $49.17 $59,004.00 $72.00 $86,400.00 $249.75 $299,700.00 $70.40 $84,480.00 $320.57 $384,684.93 $77.44

128

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR PLUG RJ45
CATEGORIA 6. DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO:
MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS,
DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO
LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL
SERVICO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA $18.41 $2,393.30 $100.00 $13,000.00 $96.15 $12,499.50 $150.00 $19,500.00 $168.75 $21,937.50 $137.10 $17,823.00 $70.96 $9,224.77 $110.00

129

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE PARCHEO
MODULAR ENSAMBLADO DE FABRICA CON CONECTORES
RJ45 DE 4 PARES CONDUCTORES MULTIFILARES CALIBRE 24
AWG CATEGORIA 6. CONFIGURACIO T568B. CUMPLE LOS
REQUERIMIENTOS TIA/EIA 568- B E ISO 11801. PARA
CONEXION ENTRE PANEL DE PARCHEO DE DATOS Y QUIPO
DE RED DE DATOS, MARCA: PANDUIT, CONSIDERANDO:
MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS,
DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 06 DE JUNIO Y TODO
LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL
SERVICO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA .
A) DE 5 FT DE LONGITUD (N.P. UTPCH5)

PZA $36.83 $1,841.50 $800.00 $40,000.00 $560.00 $28,000.00 $759.00 $37,950.00 $33.75 $1,687.50 $870.40 $43,520.00 $653.71 $32,685.28 $719.08

130

MODULAR ENSAMBLADO DE FABRICA CON CONECTORES
RJ45 DE 4 PARES CONDUCTORES MULTIFILARES CALIBRE 24
AWG CATEGORIA 6. CONFIGURACIO T568B. CUMPLE LOS
REQUERIMIENTOS TIA/EIA 568- B E ISO 11801. PARA
CONEXION ENTRE PANEL DE PARCHEO DE DATOS Y QUIPO
DE RED DE DATOS, MARCA: PANDUIT, CONSIDERANDO:
MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS,
DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 06 DE JUNIO Y TODO
LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL
SERVICO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

B) DE 7 FT DE LONGITUD (N.P. UTPCH7)

PZA $36.83 $957.58 $2,200.00 $57,200.00 $1,192.31 $31,000.06 $1,500.00 $39,000.00 $33.75 $877.50 $1,018.90 $26,491.40 $711.29 $18,493.49 $1,120.79

131

SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL DE PARCHEO
MODULAR 24 PUERTOS DE ALTA DENSIDAD, CONECTORES
MINI-COM, NUMERO DE PARTE DE ALTA CALIDAD,
CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA,
HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 6
DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA
PRESTACIÓN DEL SERVICO. CONFORME AL NUMERAL 5
CRONOGRAMA

PZA $36.83 $220.98 $5,670.00 $34,020.00 $4,483.33 $26,899.98 $7,000.00 $42,000.00 $33.75 $202.50 $7,037.10 $42,222.60 $5,490.84 $32,945.02 $6,039.92

133

SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA DE
MULTICONTACTOS PARA MONTAJE EN RACK, MARCA:
PANDUIT, NUMERO DE PARTE CMRPSH15, CONSIDERANDO:
MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS,
DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO
LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL
SERVICO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA $230.18 $690.54 $9,500.00 $28,500.00 $9,333.33 $27,999.99 $1,100.00 $3,300.00 $2,497.50 $7,492.50 $11,851.90 $35,555.70 $7,186.14 $21,558.42 $7,904.75

134

SUMINISTRO E INSTALACION DE TIRA DE TIERRA PARA
MONTAJE EN POSTE FRONTAL DERECHO DE CADA RACK,
MARCA: PANDUIT, NUMERO DE PARTE RSG134-1Y,
CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA,
HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 6
DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA
PRESTACIÓN DEL SERVICO. CONFORME AL NUMERAL 5
CRONOGRAMA.

PZA $230.18 $690.54 $4,000.00 $12,000.00 $4,000.00 $12,000.00 $4,950.00 $14,850.00 $2,025.00 $6,075.00 $5,094.40 $15,283.20 $5,018.31 $15,054.93 $4,400.00

135

SUMINISTRO, COLOCACION, PRUEBAS Y PUESTA EN
SERVICIO DE BARRAS DE COBRE (BUS DE TIERRA) PARA
MONAJE EN RACK, CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES 1/4" X
2" X19", CON DOS AISLADORES TIPO BARRIL, DOS ZAPATAS
TIPO HORQUILLA CALIBRE 8 AWG CON HERRAJES
NECESARIOS PARA INSTALAR EN BARRA DE COBRE , DOS
ZAPATAS TIPO BAYONETA CALIBRE 14 AWG MARCA PANDUIT, 
NUMERO DE PARTE CGR630U, CONSIDERANDO: MATERIALES, 
MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS,
DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO
LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL
SERVICO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA $230.18 $230.18 $18,000.00 $18,000.00 $12,000.00 $12,000.00 $18,500.00 $18,500.00 $4,725.00 $4,725.00 $16,296.30 $16,296.30 $14,487.50 $14,487.50 $15,936.25

136

SUMINISTRO E INSTALACION DE JUMPER DE CONEXIÓN A
TIERRA PARA MONTAJE Y CONEXION A BARRA DE TIERRA EN
RACK PRINCIPAL, DE ALTA CALIDAD, NUMERO DE PARTE
RGEJ636PFY, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA
CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO
DESPUES DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA
UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICO. CONFORME AL
NUMERAL 5 CRONOGRAMA

PZA $230.18 $460.36 $10,000.00 $20,000.00 $7,250.00 $14,500.00 $10,500.00 $21,000.00 $4,725.00 $9,450.00 $10,740.80 $21,481.60 $9,805.19 $19,610.37 $10,785.70

137

SUMINISTRO DE JUMPER DE FIBRA OPTICA MULTIMODO LC-
ST, CON UNA LONGITUD DE 5 METROS DE ALTA CALIDAD
CON NUMERO DE PARTE F6E2-10M5 CONSIDERANDO:
MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS,
DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO
LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA $230.18 $690.54 $4,000.00 $12,000.00 $4,000.00 $12,000.00 $5,450.00 $16,350.00 $8,775.00 $26,325.00 $3,444.50 $10,333.50 $6,667.33 $20,001.98 $4,400.00

138

SUMINISTRO DE JUMPER DE FIBRA OPTICA MULTIMODO LC-
ST, CON UNA LONGITUD DE 3 METROS, DE ALTA CALIDAD
CON NUMERO DE PARTE F6E2-10M7 CONSIDERANDO:
MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS,
DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO
LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL
SERVICO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA $230.18 $690.54 $3,200.00 $9,600.00 $2,500.00 $7,500.00 $3,500.00 $10,500.00 $8,775.00 $26,325.00 $2,886.80 $8,660.40 $9,800.00 $29,400.00 $3,520.00

139

SUMINISTRO DE CARTUCHO PRE-TERMINADO 6 LC A MTP
DUPLEX, 50/125 MICRAS DE ALTA CALIDAD CON NUMERO DE
PARTE FC6-12-10Y, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE
OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO
DESPUES DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA
UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICO. CONFORME AL
NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA $230.18 $460.36 $25,000.00 $50,000.00 $21,000.00 $42,000.00 $28,000.00 $56,000.00 $8,775.00 $17,550.00 $28,868.00 $57,736.00 $4,581.00 $9,162.00 $23,100.00

140

SUMINISTRO DE JUMPER DE FIBRA OPTICA MULTIMODO LC-
ST, CON UNA LONGITUD DE 3 METROS, DE ALTA CALIDAD
CON NUMERO DE PARTE F6E2-10M3 CONSIDERANDO:
MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS,
DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO
LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL
SERVICO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA $230.18 $690.54 $3,000.00 $9,000.00 $2,400.00 $7,200.00 $3,500.00 $10,500.00 $8,775.00 $26,325.00 $3,396.30 $10,188.90 $4,581.00 $13,743.00 $3,735.93

141

SUMINISTRO DE JUMPER DE FIBRA OPTICA MULTIMODO LC-
LC, CON UNA LONGITUD DE 5 METROS, ALTA CALIAD CON
NUMERO DE PARTE F6E10-10M5, CONSIDERANDO:
MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS,
DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 6 DE JUNIOY TODO
LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL
SERVICO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA $230.18 $690.54 $3,000.00 $9,000.00 $2,400.00 $7,200.00 $4,500.00 $13,500.00 $8,775.00 $26,325.00 $3,735.90 $11,207.70 $3,120.88 $9,362.63 $3,432.96

142

COLOCACION DE CHAROLA PORTA CABLES TIPO CHAROFIL
METALICA DE 54 X 200, SUMINISTRADA POR EL INSTITUTO
CONSIDERANDO: ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU
COLOCACION PROPORCIONADOS POR EL LICITANTE
(ANCLAJE A ENTARIMADO, CODOS, TES, ADAPTACIONES,
UNIONES ENTRE TRAMOS DE CHAROLA, MATERIALES PARA
SU ACOPLAMIENTO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA
CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO
DESPUES DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA
UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICO. CONFORME AL
NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA $32.23 $3,223.00 $650.00 $65,000.00 $610.00 $61,000.00 $800.00 $80,000.00 $2,227.50 $222,750.00 $592.60 $59,260.00 $1,076.74 $107,674.22 $715.00

143

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZA UNION CONDUIT A
CHAROLA (DISPARO), FIJACION A PIEZA A TRAVES DE
CONECTOR TIPO AMERICANO DE 1" Y ¾” CONSIDERANDO:
MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS,
EQUIPO Y HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUES
DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA
CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICO. CONFORME AL
NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA $32.23 $1,611.50 $150.00 $7,500.00 $134.00 $6,700.00 $220.00 $11,000.00 $168.75 $8,437.50 $211.20 $10,560.00 $194.13 $9,706.28 $185.63

144

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT
GALVANIZADA FLEXIBLE TIPO ZAPA USO RUDO, CON COPLES
Y CONECTORES NECESARIOS CONSIDERANDO:
ABRAZADERAS Y TODO ELEMENTO NECESARIO PARA SU
ADECUADA FIJACIÓN, GUIADO DE LAS TUBERÍAS CON
ALAMBRE GALVANIZADO DEL NO. 14, MATERIALES,
DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y
HERRAMIENTA., ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES,
LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS,
DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO
LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL
SERVICO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

A) DE 1 FT (25 MM DE DIAMETRO)

M $36.83 $3,683.00 $100.00 $10,000.00 $84.00 $8,400.00 $145.00 $14,500.00 $168.75 $16,875.00 $169.90 $16,990.00 $250.13 $25,012.96 $159.50

145

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT
GALVANIZADA FLEXIBLE TIPO ZAPA USO RUDO, CON COPLES
Y CONECTORES NECESARIOS CONSIDERANDO:
ABRAZADERAS Y TODO ELEMENTO NECESARIO PARA SU
ADECUADA FIJACIÓN, GUIADO DE LAS TUBERÍAS CON
ALAMBRE GALVANIZADO DEL NO. 14, MATERIALES,
DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y
HERRAMIENTA., ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES,
LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS,
DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO
LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL
SERVICO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

B) DE 2 FT (50 MM DE DIAMETRO)

M $36.83 $1,841.50 $200.00 $10,000.00 $180.00 $9,000.00 $425.00 $21,250.00 $168.75 $8,437.50 $388.90 $19,445.00 $369.27 $18,463.52 $220.00

146

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CUADRADA DE LÁMINA
GALVANIZADA REFORZADA Y TROQUELADA CON TAPA Y/O
SOBRETAPA PARA CAMBIOS DE DIRECCION, CALIBRE 18.
CONSIDERANDO: TODOS LOS CONECTORES TIPO
AMERICANO NECESARIOS EN 1” Y 2”, ABRAZADERAS Y TODO
ELEMENTO INDISPENSABLE PARA SU ADECUADA FIJACIÓN,
GUIADO DE LAS TUBERÍAS CON ALAMBRE GALVANIZADO DEL
NO. 14, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA,
ANDAMIOS Y HERRAMIENTA., ACARREOS HORIZONTALES Y
VERTICALES, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS
TRABAJOS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 6 DE
JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA
PRESTACIÓN DEL SERVICO. CONFORME AL NUMERAL 5
CRONOGRAMA.

A) DE 25 MM (1") DE DIÁMETRO

PZA $27.62 $828.60 $190.00 $5,700.00 $100.00 $3,000.00 $175.00 $5,250.00 $492.75 $14,782.50 $131.50 $3,945.00 $261.14 $7,834.16 $192.50

147

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CUADRADA DE LÁMINA
GALVANIZADA REFORZADA Y TROQUELADA CON TAPA Y/O
SOBRETAPA PARA CAMBIOS DE DIRECCION, CALIBRE 18.
CONSIDERANDO: TODOS LOS CONECTORES TIPO
AMERICANO NECESARIOS EN 1” Y 2”, ABRAZADERAS Y TODO
ELEMENTO INDISPENSABLE PARA SU ADECUADA FIJACIÓN,
GUIADO DE LAS TUBERÍAS CON ALAMBRE GALVANIZADO DEL
NO. 14, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA,
ANDAMIOS Y HERRAMIENTA., ACARREOS HORIZONTALES Y
VERTICALES, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS
TRABAJOS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 6 DE
JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA
PRESTACIÓN DEL SERVICO. CONFORME AL NUMERAL 5
CRONOGRAMA.

B) DE 50 MM ( 2" ) DE DIÁMETRO

PZA $27.62 $828.60 $280.00 $8,400.00 $200.00 $6,000.00 $450.00 $13,500.00 $492.75 $14,782.50 $339.70 $10,191.00 $571.29 $17,138.84 $373.67

148

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO DE
TELECOMUNICACIONES PARA MONTAJE EN EXTERIORES
CON PROTECCION MINIMA DE IP66, SOPORTE MINIMO DE
UNA CARGA DE 30 KG. ENTRADAS PARA CABLEADO, PUERTA
FRONTAL DE UNA HOJA DE METAL, DESMONTABLE, CON
CHAPA Y LLAVE DE SEGURIDAD CON MEDIDAS DE 50 X 50
CENTIMETROS Y PROFUNDIDAD DE 20 CENTIMETROS
CONSIDERANDO: MATERIALES, ACCESORIOS Y HERRAJES
NECESARIOS PARA SU MONTAJE, MANO DE OBRA,
ANDAMIOS, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUES
DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA
CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICO. CONFORME AL
NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA $13,811.02 $13,811.02 $8,200.00 $8,200.00 $7,000.00 $7,000.00 $10,500.00 $10,500.00 $128,250.00 $128,250.00 $7,924.60 $7,924.60 $9,868.12 $9,868.12 $10,854.93

SUBTOTAL $9,622,603.66 SUBTOTAL $13,101,495.00 SUBTOTAL $13,295,122.50 SUBTOTAL $13,463,713.75 SUBTOTAL $13,728,095.50 SUBTOTAL $13,907,860.40 SUBTOTAL $16,599,118.81

I.V.A. $1,539,616.59 I.V.A. $2,096,239.20 I.V.A. $2,127,219.60 I.V.A. $2,154,194.20 I.V.A. $2,196,495.28 I.V.A. $2,225,257.66 I.V.A. $2,655,859.01

Total $11,162,220.25 Total $15,197,734.20 Total $15,422,342.10 Total $15,617,907.95 Total $15,924,590.78 Total $16,133,118.06 Total $19,254,977.81

$13,463,713.75

$14,810,085.13

CABLEADO DE RED

Mediana de la Investigación de Mercado Monto total antes de IVA (Subtotal)

Mediana de la Investigación de Mercado Monto total antes de IVA (Subtotal)

CANALIZACIONES CABLEADO DE RED

Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral
Artículo 68. 

El cálculo de los precios no aceptables se realizará cuando se utilicen los criterios de evaluación de puntos y porcentajes y binario, el cálculo de los precios convenientes sólo se realizará cuando se utilice el criterio de evaluación binario y al efecto se atenderá lo siguiente:
I. El cálculo de los precios no aceptables se llevará a cabo por las Áreas compradoras, cuando se requiera acreditar que un precio ofertado es inaceptable para efectos de adjudicación del Contrato porque resulta superior al porcentaje del diez por ciento a que hace referencia la fracción XLI del artículo 2 del Reglamento de Adquisiciones, así como para efectos de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 43, fracción III del artículo 44 o primer y segundo párrafos del artículo 47 del Reglamento de Adquisiciones.
Para calcular cuándo un precio no es aceptable, los responsables de evaluar la oferta económica aplicarán cualquiera de las siguientes opciones:

II.Cuando se considere como referencia el precio que se observa como mediana en la investigación de mercado, ésta se obtendrá de la siguiente manera:
a. Se considerarán todos los precios obtenidos de la investigación de mercado y se ordenarán de manera consecutiva del menor al mayor.
b. En caso de que la serie de precios obtenidos resulte impar, el valor central será la mediana,y
c. Si la serie de precios obtenidos es un número par, se obtendrá el promedio de los dos valores centrales y el resultado será la mediana.

A las cantidades resultantes de las operaciones efectuadas en las fracciones anteriores se les sumará el porcentaje previsto en la fracción XLI del artículo 2 del Reglamento de Adquisiciones o, en su caso, el porcentaje señalado en el segundo párrafo del artículo 47 del Reglamento de Adquisiciones. Cuando algún precio ofertado sea superior al resultado de esta última operación, éste será considerado como no aceptable.

Artículo 79. Para efectos de proceder a la evaluación de la oferta económica, se deberá excluir del precio ofertado por el licitante el Impuesto al Valor Agregado y sólo se considerará el precio neto ofertado
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PRECIO UNITARIO 
ANTES DE I.V.A. (B) IMPORTE TOTAL ANTES DE IVA (a)*(b)

1

TRAZO Y NIVELACIÓN DE 1380 M2 PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA Y
TEMPLETE PARA MONTAJE DE MACROSALA, CON TRÁNSITO Y NIVEL,
MEDIDO A EJES, CONSIDERANDO: LIMPIEZA PROPIA PARA EJECUTAR EL
TRABAJO, MOJONERAS Y BANCOS DE NIVEL, MATERIALES DE CONSUMO,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPOS

 M2 $335.00 $462,300.00 $339.57

2

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RÍGIDA AUTO
SOPORTADA, METÁLICA PARA MONTAJE DE MACRO SALA, CON
COLUMNAS METÁLICAS CON UNA SEPARACIÓN MÍNIMA DE 5 MTS ENTRE
ELLAS, FIJADAS AL ANDAMIAJE O ESTRUCTURA DE NIVELACIÓN,
MONTADA SOBRE UN ÁREA DE 55 X 20 METROS, CONSIDERANDO:
MAQUINARIA (GRÚA), ANCLAJES Y REFUERZOS, SOPORTERÍA,
ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNILLOS
RONDANAS Y PERNOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA,
ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA,
DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, CONSIDERANDO:
LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO
SERVICIO; CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA $2,135,000.00 $2,135,000.00 $2,453,000.00

3

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LONA SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA,
CONTORNOS Y DIVISIÓN ENTRE ZONA DE VESTIBULO Y ÁREA DE
MACROSALA, LOGRANDO ENVOLVER TOTALMENTE LA ESTRUCTURA
METALICA, CONSIDERANDO: MAQUINARIA (GRÚA), SOPORTERÍA Y
ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNILLOS
RONDANAS Y PERNOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA,
ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA
DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, LIMPIEZA Y TODO LO
NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL
NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA $665,000.00 $665,000.00 $574,200.00

4

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAJO TECHO, A BASE DE TELA O LONA
REPELENTE AL RUIDO FIJADA A ESTRUCTURA, CONSIDERANDO:
MAQUINARIA (GRÚA), SOPORTERÍA Y ADITAMENTOS NECESARIOS PARA
SU INSTALACIÓN, TORNILLOS RONDANAS Y PERNOS, MATERIALES,
DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE
RESISTENCIA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO,
LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO
SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

M2 $180.00 $198,000.00 $158,042.50

5

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE DESALOJO PLUVIAL
PERIMETRAL A LA MACROSALA, DE APROXIMADAMENTE 160.00 ML,
CONECTADO A LA RED DE DRENAJE DEL INSTITUTO, CONSIDERANDO:
MAQUINARIA (GRÚA), SOPORTERÍA Y ADITAMENTOS NECESARIOS PARA
SU INSTALACIÓN, TORNILLOS RONDANAS, PERNOS, MATERIALES,
DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE
RESISTENCIA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO,
LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO
SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA

SISTEMA $65,300.00 $65,300.00 $104,500.00

6

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RAMPAS LATERALES PARA DESALOJO
DE MACROSALA CON MEDIDAS DE 7 X 4 METROS, CON PINTURA O
SISTEMA ANTIDERRAPANTE EN UN ÁREA DE 3 X 3 Y UNA ALTURA IGUAL
AL DESPLANTE DE NIVEL DE TEMPLETE PARA MACROSALA, LAS RAMPAS
SE UBICARAN AL CONTORNO DE LOS PASILLOS LATERALES,
CONSIDERANDO: BASES DE APOYO, SOPORTERÍA, ADITAMENTOS
NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNILLOS RONDANAS, PERNOS,
MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS,
HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA, DESMANTELAMIENTO
DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA
BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5
CRONOGRAMA.

PZA $46,190.00 $138,570.00 $54,230.00

7

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RAMPA PRINCIPAL PARA ACCESO A
MACROSALA CON MEDIDAS DE 33 X 5 METROS, CON PINTURA O SISTEMA
ANTIDERRAPANTE EN ÁREA DE PENDIENTES Y UNA ALTURA IGUAL AL
DESPLANTE DE NIVEL DE TEMPLETE PARA MACROSALA, LA RAMPA SE
UBICARA AL FRENTE DE LA MACROSALA, CONSIDERANDO: BASES DE
APOYO, SOPORTERÍA, ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU
INSTALACIÓN, TORNILLOS RONDANAS, PERNOS, MATERIALES,
DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE
RESISTENCIA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO,
LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO
SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA $209,000.00 $209,000.00 $235,279.00

8

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUBIERTA LIGERA A BASE DE LONA
TENSADA TIPO VELARIA CON LAS MISMAS CARACTERISTICAS TECNICAS
A LA DE LA MACROSALA EN UN ÁREA DE 20 X 5 METROS,
CONSIDERANDO: BASES DE APOYO Y TENSIÓN, SOPORTERÍA,
ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNILLOS
RONDANAS Y PERNOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA,
ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA,
DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, LIMPIEZA Y TODO LO
NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL
NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA $105,000.00 $105,000.00 $138,600.00

9

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDAL DE PROTECCIÓN, PARA
RAMPA DE ACCESO EN ÁREA DE ACCESO A ZONA VESTIBULAR, A BASE
DE PANEL TRANSLUCIDO (ACRÍLICO), TIPO CRISTAL DE 12 MILÍMETROS, Y
ESTRUCTURAS PARA SOPORTE DE MODULOS, DE 43.00 M.L,
CONSIDERANDO: BASES DE APOYO, SOPORTERÍA, ADITAMENTOS
NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, TORNILLOS RONDANAS, PERNOS,
MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS,
HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA, LIMPIEZA Y TODO LO
NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.
DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO. CONFORME AL
NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA $218,000.00 $218,000.00 $297,418.00

10

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS ABATIBLES PARA ENTRADA DE
2.40 METROS DE DIÁMETRO X 3.00 DE ALTURA, CONSIDERANDO:
INSTALACIÓN, SOPORTERÍA, ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU
INSTALACIÓN, TORNILLOS RONDANAS, PERNOS, MATERIALES,
DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE
RESISTENCIA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO,
LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO
SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA $218,000.00 $872,000.00 $21,404.90

11

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS DE ABATIMIENTO DOBLE CON
MEDIDAS DE 2,00 METROS DE VANO X 2.50 DE ALTURA, CON BARRAS
ANTIPANICO, ACABADO EN CRISTAL TRANSPARENTE Y MARCO
METALICO, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA DEL 29 DE
MAYO AL 06 DE JUNIO DE 2024, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN,
SOPORTERÍA, ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN,
TORNILLOS RONDANAS, PERNOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO
DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE RESISTENCIA,
DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA, LIMPIEZA Y TODO LO
NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.

PZA $218,000.00 $654,000.00 $21,404.90

12

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE TABLA ROCA DE 9 CMS DE ESPESOR PARA
LA CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS DE 3 METROS X 3 METROS Y ÁREAS
DENTRO DE LA MACROSALA, CON BASTIDOR, FORMADO CON POSTES DE
LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO CAL. 20 @ 63.5 MM. DE ANCHO CON
UNA SEPARACIÓN DE 61 CMS, CANAL SUPERIOR E INFERIOR DE LÁMINA
DE ACERO GALVANIZADO CAL. 22 DE 63.5 MM DE ANCHO, FORRADO POR
AMBOS LADOS CON HOJAS DE TABLA ROCA DE 12.7 MM DE ESPESOR,
FIJADAS AL BASTIDOR CON TORNILLOS CADMINIZADOS, REFUERZOS
METÁLICOS DE ESQUINAS Y RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO DE 2" DE
ESPESOR. CONSIDERANDO: ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES,
ELEVACIONES DENTRO DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE SU
COLOCACIÓN, JUNTEO CON PERFACINTA Y COMPUESTO REDIMIX,
REMATES E INTERSECCIÓN, LIMPIEZA, MATERIAL, DESPERDICIOS, CANES
DE MADERA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, LIMPIEZA
DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL
DÍA 6 DE JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO
SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

M2 $1,450.00 $133,400.00 $2,240.81

13

SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE FALSO PLAFÓN DE TABLA ROCA
PARA OFICINAS Y CUBICULOS DE MACROSALA, HECHO A BASE DE
BASTIDOR DE CANALETA GALVANIZADA DE 1 1/2" CALIBRE 22, CANAL
LISTÓN DE 3/4" CALIBRE 22 Y ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 12, EN
RETÍCULA DE ACUERDO A PLANOS ARQUITECTÓNICOS, FORRADO CON
HOJAS DE TABLA ROCA DE 13 MM. DE ESPESOR, FIJADAS AL BASTIDOR
CON TORNILLOS CADMINIZADOS HL-YPSA O SIMILAR, CONSIDERANDO:
JUNTEADO DE LAS HOJAS CON COMPUESTO REDIMIX Y REFUERZO CON
PERFACINTA, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS,
HERRAMIENTA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES,
ELEVACIONES, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DEL TRABAJO, EL
PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA, CONFORME AL NUMERAL
5 CRONOGRAMA.

M2 $1,708.50 $119,595.00 $2,240.81

14

SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTAS DE 2.40 X 1.00
METROS, CON CHAPA Y TOPE DE PUERTA EN PISO, HECHA A BASE DE
BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1A. CON FORRO DE TRIPLAY DE 6
MM., BASTIDOR DE MADERA DE 1a CON ACABADO FINAL LAMINADO
RALPH WILSON DE COLOR SEGÚN MUESTRA INDICADO EN PROYECTO,
CONSIDERANDO: HERRAJES, BISAGRAS, CHAPA YALE O EQUIVALENTE,
MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DURANTE Y AL
FINAL DEL TRABAJO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES HASTA
EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO
CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA $9,000.00 $27,000.00 $6,600.00

15

SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CABINA DE AUDIO CON
RECUBRIMIENTO DE ESPUMA ACUSTICA DE 1.00 M ANCHO X 1.00 M DE
LARGO Y 2.40 M DE ALTO CON PUERTA CORREDIZA, UNA BARRA PARA
TRABAJO DE MADERA DE 30 CM POR 1 M DE ANCHO.

PZA $62,000.00 $124,000.00 $68,453.00

16

SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE TARIMA CON PROTECCIÓN DE 1.20
METROS DE ALTURA Y DESEMBARQUES LATERALES Y HUELLA DE 30
CENTÍMETROS, PARA LAS CABINAS DE CONTROL (AUDIO, ILUMINACIÓN Y
TRADUCCIÓN), DE MEDIDAS DE 11 X 3 METROS Y GRADAS SEMI
CIRCULARES AL FRENTE PARA REPORTEROS CON TRES PLATAFORMAS
DE 20, 40, 60 CENTÍMETROS DE ALTURA Y AREA DE APOYO DE 1.00
METROS, REFORZADA CON BASTIDORES ROBUSTOS, A CADA METRO
CUADRADO, LOS DESEMBARQUES SERÁN FIJOS, COLOCADOS EN LOS
COSTADOS DE LA TARIMA, , CON BAÑO DE SELLADOR Y PINTADA EN
COLOR NEGRO MATE, FORRADA CON ALFOMBRA PARA USO RUDO Y
TRAFICO PESADO, CON RETARDO AL FUEGO, ANTIESTÁTICA, SIN BAJO
SOMBRA, COLOR AL MISMO TONO DE LA ALFOMBRA DE LA MACROSALA, ,
CONSIDERANDO: LA UNIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS CON RESISTOL Y 
ENSAMBLES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN EN PISO DE TEMPLETE,
MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA,
LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DEL TRABAJO, DESMANTELAMIENTO
DESPUÉS DEL 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN
CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA $179,000.00 $179,000.00 $217,151.00
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17

SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE TARIMAS SIN BARANDAL, MOVIBLES
PARA CÁMARAS. DE MEDIDAS DE 1,25 X 1,25 X 0.60 METROS REFORZADA
CON BASTIDORES ROBUSTOS, CON BAÑO DE SELLADOR Y PINTADA EN
COLOR NEGRO MATE, FORRADA CON ALFOMBRA PARA USO RUDO Y
TRAFICO PESADO, CON RETARDO AL FUEGO, ANTIESTÁTICA, SIN BAJO
SOMBRA, COLOR AL MISMO TONO DE LA ALFOMBRA DE LA MACROSALA Y
LLANTAS CON SEGURO EN LA PARTE INFERIOR PARA SU FACIL
MOVIMIENTO, CONSIDERANDO: LA UNIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS
CON RESISTOL Y ENSAMBLES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES,
DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA
DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL
DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO
SERVICIO. EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO CONFORME AL
NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA $4,500.00 $9,000.00 $5,720.00

18

SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE TARIMA PARA ESCENARIO O PÓDIUM
PRINCIPAL Y DESEMBARQUE DE MEDIDAS DE 16.00 X 5.00 X 1.00 METROS
REFORZADA CON BASTIDORES ROBUSTOS, REFORZADA A CADA METRO
CUADRADO, CON TRES DESEMBARQUES FIJOS, COLOCADOS DOS EN LA
PARTE FRONTAL DE LA TARIMA Y UNO EN EL COSTADO DERECHO, CON
CUATRO ESCALONES DE 20, 40, 60 Y 90 CENTÍMETROS HUELLA DE 30
CENTÍMETROS, CON BAÑO DE SELLADOR Y PINTADA EN COLOR BLANCO
MATE, FORRADA CON LOSETA VINILICA PARA USO RUDO Y TRAFICO
PESADO, CON RETARDO AL FUEGO, ANTIESTÁTICA, SIN BAJO SOMBRA,
COLOR BLANCO, CONSIDERANDO: LA UNIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS
CON RESISTOL Y ENSAMBLES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN EN PISO DE
TEMPLETE DE MACROSALA, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DEL
TRABAJO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JUNIO, Y TODO
LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL
NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA $209,000.00 $209,000.00 $215,600.00

19

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL A BASE DE 1 FIJO DE 2.40 X 1.20
METROS, DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR BLANCO, CON CRISTAL DE 6
MM CONSIDERANDO: MATERIAL, MANO DE OBRA, TRAZO, NIVELACIÓN,
CORTES, AJUSTES, SELLADO CON SILICÓN EN PERÍMETRO DE CANCEL Y
MUROS EN AMBOS LADOS, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DEL TRABAJO,
ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES HASTA EL LUGAR DE SU
COLOCACIÓN, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, Y
TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO,
CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA

PZA $18,700.00 $56,100.00 $18,095.00

20

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL, DE ALUMINIO DESLIZABLE
SOBRE SISTEMA DE RIELES OCULTA ENTRE BAJO MURO, ANODIZADO
COLOR BLANCO, CON MEDIDAS DE 3.00 X 1.20 METROS CON ACRILICO DE
3 MM, CONSIDERANDO: MATERIAL, MANO DE OBRA, TRAZO, NIVELACIÓN,
CORTES, AJUSTES, SELLADO CON SILICÓN EN PERÍMETRO DE CANCEL Y
MUROS EN AMBOS LADOS, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DEL TRABAJO,
ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES HASTA EL LUGAR DE SU
COLOCACIÓN, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, Y
TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.
CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA..

PZA $24,450.00 $24,450.00 $19,965.00

21

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLONES, PARA MESA DE MEDIDAS 2,44 
X 0,75 METROS DE PLÁSTICO O MADERA, CON PAÑO EN COLOR NEGRO,
CONSIDERANDO: COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO,
RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA
BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5
CRONOGRAMA.

PZA $190.00 $7,600.00 $1,262.25

22

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SILLA ACOJINADA FORRADA EN PAÑO
NEGRO O VINIL DEL MISMO COLOR. CONSIDERANDO: COLOCACIÓN,
ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE
JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.
CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA

PZA $150.00 $13,500.00 $185.63

23

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNIFILAS, CON POSTE PARA CORDÓN
EN COLOR PLATEADO Y CORDÓN EN COLOR ROJO, TIPO EJECUTIVO,
CONSIDERANDO: COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO,
RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA
BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5
CRONOGRAMA

PZA $280.00 $2,800.00 $519.75

24

SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE DISTRIBUIDOR DE
AUDIO, 30 PUERTOS, CONSIDERANDO: COLOCACIÓN, ACARREOS,
MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE JUNIO, Y
TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.
CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA

PZA $25,535.00 $25,535.00 $28,088.50

25

SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CONSOLA DE
ILUMINACIÓN CONVENCIONAL DMX 48 CANALES, CONSIDERANDO:
COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS
DEL DÍA 06 DE JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN
CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA

PZA $32,500.00 $32,500.00 $42,416.00

27

SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CONSOLA DE AUDIO DE
16 CANALES, 4 AUXILIARES DE SALIDA Y 2 SUBMASTERS,
CONSIDERANDO: COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO,
RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA
BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5
CRONOGRAMA.

PZA $22,500.00 $22,500.00 $31,350.00

28

SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ECUALIZADOR DE 31
BANDAS, ESTÉREO, CONSIDERANDO: COLOCACIÓN, ACARREOS,
MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, Y TODO
LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL
NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA $1,500.00 $1,500.00 $29,887.00

29

SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MICRÓFONOS
INALÁMBRICOS UHF PROFESIONALES, CONSIDERANDO: COLOCACIÓN,
ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE
JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.
CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA $12,375.00 $49,500.00 $16,912.50

30

SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO PERIFÉRICO
8.Q1, 2 Q7, 8 CI80, 6 QSUB, 8 D12 Y 1 R60, CONSIDERANDO: COLOCACIÓN,
ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE
JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.
CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA $22,500.00 $22,500.00 $33,000.00

31

SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO
PORTÁTIL, CON REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA SOPORTAR
PROGRAMAS DE AUDIO, CONSIDERANDO: COLOCACIÓN, ACARREOS,
MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, Y TODO
LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL
NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA $35,000.00 $35,000.00 $52,937.50

32

SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BOCINAS MEDIOS
AGUDOS, DE ALTA FIDELIDAD, DE DOS VÍAS PASIVA, CON UNA
DISPERSIÓN HORIZONTAL DE 75 GRADOS Y VERTICAL DE 15 GRADOS,
MEDIDAS DE 308 X 580 X 410 MM DE 139, CONSIDERANDO: COLOCACIÓN,
ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 06 DE
JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.
CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA $35,700.00 $142,800.00 $41,558.00

33

SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CAME MATE O JIMY JIB
DE 6 METROS, CONSIDERANDO: CÁMARA, OPERADOR DE GRÚA, LENTE
ES GRAN ANGULAR, CABLE DE FIBRA DE CÁMARA, CONTROLES DE
OPERACIÓN, CÁMARA PANASONIC AKUC 4000 GC O SIMILAR BROADCAST,
COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS
DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN
CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA $158,700.00 $158,700.00 $87,593.00

34

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE ALTA CALIDAD, PARA
APLICARSE EN MUROS Y PLAFONES SEGÚN MUESTRA APROBADA POR
LA SUPERVISIÓN DE LA CNCS, CONSIDERANDO: PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE, APLICACIÓN DE UNA MANO DE SELLADOR VINÍLICO 5 X 1 Y
DOS DE PINTURA, PROTECCIÓN DE ELEMENTOS ADYACENTES,
MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS,
HERRAMIENTA, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, Y TODO LO
NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL
NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

M2 $230.00 $46,000.00 $303.84

35

SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CAFETERAS DE 5
LITROS 127 VOLTS. CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS,
MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, Y TODO
LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL
NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA $4,500.00 $9,000.00 $5,197.50

36

SUMINISTRO Y HABILITADO DE BARRA DE MADERA DE 2.50 M. DE M
LARGO X 60 CM ANCHO, ACABADO CON MELANINA O FORMAICA, CON
PUERTAS Y ANAQUELES DE GUARDADO, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN,
ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA, 6 DE
JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.
CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA

PZA $29,800.00 $29,800.00 $38,280.00

37

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRAFICO IMPRESO DE 1.50 M. DE LARGO
X 1 M DE ANCHO CON LEYENDA INSTITUCIONAL. CONSIDERANDO:
INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS
DEL DÍA 6 DE JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN
CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA $900.00 $900.00 $1,519.21

38

SUMINISTRO Y ABASTECIMIENTO DE CAFÉ CON GALLETAS PARA 300
PERSONAS EN SERVICIO DE 8:00 A 20:00 LOS DÍAS 30 Y 31 DE MAYO, EL 1,
3, 4, 5 Y 6 DE JUNIO Y DE 7:00 A 24:00HRS EL 2 DE JUNIO DÍA DE LA
JORNADA ELECTORAL CONSIDERANDO: ABASTECIMIENTO, SERVICIO,
LOZA, Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.

SERVICIO $220,000.00 $220,000.00 $385,000.00

39

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURAS MK 4 BASES DE PISO
PARA MK Y TRES MOTORES, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS,
MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, Y TODO
LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL
NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA $18,250.00 $73,000.00 $29,700.00

40

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MICRÓFONOS TIPO CHAIRMAN, USO
RUDO, CONSTRUCCIÓN ROBUSTA SISTEMA MONTURA NEUMÁTICA
CONTRA GOLPES RESPUESTA DE FRECUENCIA DE 50 A 16,000 HZ. SALIDA 
XLR M, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS,
HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, Y TODO LO
NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL
NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA $10,835.00 $65,010.00 $19,558.00

CANCELERÍA DE ALUMINIO

CAFETERÍA

ESCENARIO

ACABADOS

ACCESORIOS
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41

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MICRÓFONOS PRESIDENCIALES CUELLO
DE GANSO CON ENTRADA XLR M, EN ESMALTE NEGRO, CON BASE PARA
MESA CON RESPUESTA DE FRECUENCIA DE 100 A 7,000 HZ, IMPEDANCIA
170 OHMIOS REAL, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS,
MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA, 6 DE JUNIO Y TODO
LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL
NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA $3,425.00 $13,700.00 $6,600.00

42

SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DISTRIBUIDOR HDMI
CON UNA ENTRADA DE SDI PARA DISTRIBUIR 12 PLASMAS,
CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO,
RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, Y TODO LO NECESARIO PARA
BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5
CRONOGRAMA.

PZA $2,500.00 $2,500.00 $6,518.60

43

SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MONITOR PARA PÓDIUM
DE PLASMA DE 50”, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS,
MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, Y TODO
LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL
NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA $7,450.00 $14,900.00 $9,652.50

44

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MESA PRESIDENCIAL DE MEDIDAS 12.20
X 0,75 METROS DE MADERA, CON ACABADO EN FORMAICA EN COLOR
BLANCO, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS,
HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, Y TODO LO
NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL
NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA $72,000.00 $72,000.00 $87,672.20

45

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SILLONES, TIPO EJECUTIVO, RESPALDO
ALTO, CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO Y
CON AJUSTE DE ALTURA, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS,
MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, Y TODO
LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL
NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA $4,000.00 $56,000.00 $5,379.00

46

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOTES DE BASURA DE CAPACIDAD 20
LITROS EN COLOR NEGRO, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN,
COLOCACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS
DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN
CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA $480.00 $4,800.00 $594.00

48

SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ARCOS
DE SEGURIDAD TIPO GARRET, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN,
ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL 6 DE JUNIO,
Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.
CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA $17,750.00 $71,000.00 $20,625.00

49

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MESAS DE CENTRO FORMAL DE 130 X 70
X 40 CENTÍMETROS, DE MADERA EN MELAMINA COLOR CAOBA, SOPORTE
MÍNIMO DE CARGA 75 KG, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS,
MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ
COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.
CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA $3,600.00 $7,200.00 $4,400.00

50

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOFÁ TIPO CONTEMPORÁNEO CON
TAPIZ EN VINIL CHOCOLATE, CONSIDERANDO: INSTALACIÓN, ACARREOS,
MANIOBRAS, HABILITADO, RETIRO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, Y TODO
LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL
NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA $9,250.00 $27,750.00 $11,000.00

51

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE LUMINARIOS TIPO CAMPANA,
CON MEDIDAS DE 44 CENTÍMETROS DE ALTO Y 40 CENTÍMETROS DE
DIÁMETRO, FLUORESCENTES, DE SUSPENDER, 80 WATTS DE POTENCIA,
127 VOLTS, 5,100 LUMENES, 6,500 KELVIN, BALASTRO ELECTRÓNICO,
DIMEABLE, CON DIFUSOR DE ACRÍLICO ANTI REFLEJANTE.
CONSIDERANDO: SOPORTERÍA PARA TUBERÍAS Y CAJAS DE LUMINARIAS,
PERNOS T-32 , MORDAZAS PARA FIJACIÓN A ESTRUCTURA, RONDANA Y
TUERCA DE 1/4" PARA FIJACIÓN DE SOLERA, TORNILLOS DE 1/4" X 1"
,TUERCA HEXAGONAL Y RONDANA PLANA DE 1/4" DE DIÁMETRO, TUBO
FLEXIBLE METÁLICO GALVANIZADO DE 3/8" DE DIÁMETRO, LONGITUD
MÁXIMA DE 1.80 M. PARA CONEXIÓN DE LÁMPARAS, CON CONECTOR
CURVO Y RECTO, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA,
ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO,
DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO
NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL
NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA $1,200.00 $24,000.00 $1,466.66

52

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE LUMINARIA FLUORESCENTE
TIPO EMPOTRAR LINEAL T-5 ÓPTICA EUROPEA CON DOS LÁMPARAS DE
35W, BALASTRO ELECTRÓNICO MULTIVOLTAJE 120 A 277V, DIMENSIONES
1200 X30 MM Y DIFUSOR DE ACRÍLICO ANTI REFLEJANTE. MARCA
COOPER LIGHTING O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO:
SOPORTERÍA PARA TUBERÍAS Y CAJAS DE LUMINARIAS, PERNOS T-32 ,
BALAZO, RONDANA Y TUERCA DE 1/4" PARA FIJACIÓN DE SOLERA,
TORNILLOS DE 1/4" X 1", TUERCA HEXAGONAL Y RONDANA PLANA DE 1/4"
DE DIÁMETRO, TUBO FLEXIBLE METÁLICO GALVANIZADO DE 3/8" DE
DIÁMETRO, LONGITUD MÁXIMA DE 1.80 M. PARA CONEXIÓN DE LÁMPARAS
Y CAJA CON, CONECTOR CURVO Y RECTO, MATERIALES,
DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y PRUEBAS
DE FUNCIONAMIENTO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE
JUNIO DE 2024, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN
CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA $1,500.00 $12,000.00 $1,190.20

53

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE APAGADOR SENCILLO 1
POLO, TIRO DE 15 A 120 VCA CON TAPA EN COLOR BLANCO, TERMINALES
ATORNILLABLES CON CONEXIÓN A TIERRA, CONTACTOS DE LATÓN UNA
PIEZA, REMACHES BIMÉTRICOS, MARCA LEVITON, O EQUIVALENTE EN
CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS FINALES, DESMANTELAMIENTO
DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA
BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5
CRONOGRAMA.

PZA $380.00 $3,420.00 $371.25

54

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE LUMINARIAS TIPO LEEKOS
DE 577 WATTS DE 26-50 GRADOS, 127/220 VOLTS, PARA ILUMINAR
ESCENARIO, MARCA COOPER LIGHTING O EQUIVALENTE EN CALIDAD,
PRECIO Y DESEMPEÑO CONSIDERANDO: SOPORTERÍA PARA TUBERÍAS Y
CAJAS DE LUMINARIAS, PERNOS T-32 , BALAZO, RONDANA Y TUERCA DE
1/4" PARA FIJACIÓN DE SOLERA, TORNILLOS DE 1/4" X 1", TUERCA
HEXAGONAL Y RONDANA PLANA DE 1/4" DE DIÁMETRO, TUBO FLEXIBLE
METÁLICO GALVANIZADO DE 3/8" DE DIÁMETRO, LONGITUD MÁXIMA DE
1.80 M. PARA CONEXIÓN DE LÁMPARAS Y CAJA CON, CONECTOR CURVO
Y RECTO, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS,
HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, DESMANTELAMIENTO
DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA
BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5
CRONOGRAMA.

PZA $11,000.00 $110,000.00 $13,134.00

55

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE LUMINARIAS FRESNELES DE
1,000 WATSS CON CORTADORA PARA ILUMINAR EL ESCENARIO, 127/220
VOLTS, MARCA COOPER LIGHTING O EQUIVALENTE EN CALIDAD,
CONSIDERANDO: SOPORTERÍA PARA TUBERÍAS Y CAJAS DE LUMINARIAS,
PERNOS T-32 , BALAZO, RONDANA Y TUERCA DE 1/4" PARA FIJACIÓN DE
SOLERA, TORNILLOS DE 1/4" X 1", TUERCA HEXAGONAL Y RONDANA
PLANA DE 1/4" DE DIÁMETRO, TUBO FLEXIBLE METÁLICO GALVANIZADO
DE 3/8" DE DIÁMETRO, LONGITUD MÁXIMA DE 1.80 M. PARA CONEXIÓN DE
LÁMPARAS Y CAJA CON, CONECTOR CURVO Y RECTO, MATERIALES,
DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y PRUEBAS
DE FUNCIONAMIENTO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL 6 DE JUNIO
DE 2024, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO
SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA $14,000.00 $140,000.00 $14,674.00

56

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE RECEPTÁCULO DÚPLEX CON
CONEXIÓN A TIERRA Y CONEXIONES LATERALES (180 VA), 15A, 1F, 2H+TF,
127VCA, 60HZ, COLOR BLANCO Y PLACA DE NYLON COLOR BLANCO PARA
SISTEMA DE ENERGÍA NORMAL, MARCA LEVITON, O EQUIVALENTE EN
CALIDAD, COLOCADO EN MUEBLE O MURO A UNA ALTURA DE 0.40 M. AL
CENTRO DE LA CAJA CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO,
DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO
NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL
NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA $435.00 $10,875.00 $572.62

57

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE RECEPTÁCULO Y TAPA
DUPLEX, POLARIZADO, CON CONEXIÓN A TIERRA FÍSICA AISLADA DE 15
AMPERS, 1F, 2H+TA, 120VOLTS, COLOR NARANJA, DE 250 VA, COLOCADO
EN PISO O MURO A UNA ALTURA DE 0.40M. S.N.P.T., MARCA LEVITON,
EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES,
DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA, 6 DE JUNIO,
ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO
SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA $635.50 $19,065.00 $715.00

58

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE RECEPTÁCULO DUPLEX
POLARIZADO, CON CONEXIÓN A TIERRA AISLADA DE 20 AMPERS, 1F,
2H+TA, 120VOLTS, COLOR NARANJA, CON TAPA EN COLOR NARANJA
CON CAPACIDAD DE 250 VA, COLOCADO EN MURO A UNA ALTURA DE
0.40M. S.N.P.T. MARCA LEVITON, EQUIVALENTE EN CALIDAD,
CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA, PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO,
ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO
SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA .

PZA $635.50 $19,065.00 $715.00

59

SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN
DE ZONA, TIPO SOBREPONER EN MURO TIPO "NQ424AB2252S" 3F-4H+TF,
220/127CV, 60HZ CON INTERRUPTORES TERMO MAGNÉTICOS TIPO QOB
CON BARRA DE NEUTRO Y BARRA DE PUESTA A TIERRA GENERAL,
COLOCADA 150 M. S.N.P.T. A LA PARTE CENTRAL DEL MISMO MARCA:
SQUARE-D, O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y DESEMPEÑO,
CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, DESMANTELAMIENTO
DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA
BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5
CRONOGRAMA.

PZA $56,250.00 $225,000.00 $61,875.00

60

SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE INTERRUPTOR DE
SEGURIDAD, GABINETE TIPO NEMA 3R PARA EXTERIORES, 3 POLOS, 60A
220V SIN FUSIBLES, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA
DEL 29 DE MAYO AL 6 DE JUNIO DE 2024, MARCA: SQUARE-D, O
EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES,
DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO, DESMANTELAMIENTO CONFORME AL NUMERAL 5
CRONOGRAMA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN
CORRECTO SERVICIO.

PZA $8,899.00 $35,596.00 $17,050.00

TABLEROS, INTERRUPTORES TERMO MAGNÉTICOS, SUPRESORES DE TENSIONES Y UPS

INSTALACIÓN CONTACTOS NORMALES Y CONTACTOS REGULADOS

MOBILIARIO

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

INSTALACIÓN LUMINARIAS Y ADITAMENTOS ALUMBRADO
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61

INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE SUPRESOR DE SOBRE-TENSIONES
HIBRIDO (VARISTORES Y DIODOS), PARA TABLEROS DEL TIPO "NQ", CON
UN RANGO DE 120 KA HASTA 240 KA DE SUPRESIÓN POR FASE,
MODULAR, DEBE TENER UN NIVEL DE PROTECCIÓN TIPO B Y CON LAS
SIGUIENTES PROTECCIONES L-L, L-N, L-T, N-T. MARCA, SQUARE "D", ABB,
INDUSTRONIC O SEMEJANTE EN CALIDAD, PRECIO, DESEMPEÑO Y
FUNCIONABILIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO,
DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO
NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL
NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA $56,666.00 $169,998.00 $67,567.50

62

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE INTERRUPTOR
TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ATORNILLABLE PARA CIRCUITOS
DERIVADOS, MARCA SQUARE QO EQUIVALENTE EN CALIDAD,
CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS,
HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL 6 DE JUNIO, ASÍ
COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO
CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

A) 1 X 15 AMP.

PZA $275.00 $4,125.00 $476.66

63

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE INTERRUPTOR
TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ATORNILLABLE PARA CIRCUITOS
DERIVADOS, MARCA SQUARE QO EQUIVALENTE EN CALIDAD,
CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS,
HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL 6 DE JUNIO, ASÍ
COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.
CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

B) 1 X 20 AMP.

PZA $275.00 $5,500.00 $385.00

64

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE INTERRUPTOR
TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ATORNILLABLE PARA CIRCUITOS
DERIVADOS, MARCA SQUARE QO EQUIVALENTE EN CALIDAD,
CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS,
HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL 6 DE JUNIO, ASÍ
COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO
CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

C) 3 X 30 AMP

PZA $2,000.00 $12,000.00 $2,299.88

65

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE INTERRUPTOR
TERMOMAGNÉTICO TIPO QO ATORNILLABLE PARA CIRCUITOS
DERIVADOS, MARCA SQUARE QO EQUIVALENTE EN CALIDAD,
CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS,
HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL 6 DE JUNIO, ASÍ
COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.
CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

D) 3 X 100 AMP

PZA $4,560.00 $27,360.00 $5,753.00

66

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE INTERRUPTOR TERMO
MAGNÉTICO TIPO QO ATORNILLABLE PARA PROTECCIÓN PRINCIPAL EN
TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN, MARCA SQUARE-D O EQUIVALENTE EN
CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS,
HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ
COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.
CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

A) 3 X 50 AMP

PZA $3,865.00 $7,730.00 $4,681.33

67

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE INTERRUPTOR TERMO
MAGNÉTICO TIPO QO ATORNILLABLE PARA PROTECCIÓN PRINCIPAL EN
TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN, MARCA SQUARE-D O EQUIVALENTE EN
CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS,
HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ
COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO
CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

B) 3 X 70 AMP

PZA $5,500.00 $11,000.00 $5,280.00

68

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE INTERRUPTOR TERMO
MAGNÉTICO TIPO QO ATORNILLABLE PARA PROTECCIÓN PRINCIPAL EN
TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN, DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO:
MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA,
DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO
NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL
NUMERAL 5 CRONOGRAMA .
C) 3 X 100 AMP

PZA $6,100.00 $12,200.00 $7,129.65

69

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE INTERRUPTOR TERMO
MAGNÉTICO TIPO QO ATORNILLABLE PARA PROTECCIÓN PRINCIPAL EN
TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN, DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO:
MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA,
DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO
NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL
NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

D) 3 X 175 AMP

PZA $27,335.00 $82,005.00 $27,830.00

70

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE INTERRUPTOR TERMO
MAGNÉTICO TIPO QO ATORNILLABLE PARA PROTECCIÓN PRINCIPAL EN
TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN, DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO:
MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA,
DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO
NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL
NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

E) 3 X 225 AMP

PZA $27,335.00 $82,005.00 $32,705.20

71

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE INTERRUPTOR DE
TRANSFERENCIA AUTOMATICA PARA ENLAZAR A LOS
TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO, DE ALTA CALIDAD,
CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO DE 2024, ASÍ COMO
TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA $261,000.00 $261,000.00 $236,500.00

72

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE TRANSFORMADOR DE
AISLAMIENTO PRIMARIO 127/220V-3F-4H, ENTRADA DELTA SECUNDARIO
ESTRELLA, CAPACIDAD DE 125 KVA, CON FACTOR K20, CON LAS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ADECUADAS PARA LA CARGA QUE VA A
ALIMENTAR, DE ALTA CALIDAD Y DESEMPEÑO. CONSIDERANDO:
MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS
DE FUNCIONAMIENTO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE
JUNIO ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO
SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA $225,600.00 $225,600.00 $281,380.00

73

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE TRANSFORMADOR DE
AISLAMIENTO PRIMARIO 127/220V-3F-4H, ENTRADA DELTA SECUNDARIO
ESTRELLA, CAPACIDAD DE 40 KVA, CON FACTOR K20, CON LAS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ADECUADAS PARA LA CARGA QUE VA A
ALIMENTAR MARCA INDUSTRONIC O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y
DESEMPEÑO. CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO,
DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO
NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL
NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA $236,000.00 $236,000.00 $274,725.00

74

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
DE PLANTA DE EMERGENCIA EN SERVICIO CONTINUO CON
INTERRUPTOR PRINCIPAL INTEGRADO A ESTA E INTERRUPTOR
AUTOMATICO DE TRANSFERENCIA, DE 250 KW, 313 KVA, 3F-4H+PT
220/127 VOLTS, CON 10% DE SOBRE CARGA PARA 2 HORAS, F.P.90,
REDUNDANCIA DE 60 HZ, COMPACTA CON SISTEMA DE CONTROL
INTEGRADO, INTERRUPTORES DE TRANSFERENCIA DE 30 HASTA 3,000
AMP, EN CASETA DE ATENUACIÓN DE RUIDOS, FUNCIONAMIENTO A
DIÉSEL, CON INTERRUPTORES, CON ENCENDIDO ELECTRONICO,
TABLEROS Y ADITAMENTOS DE CONTROL Y ENERGÍA, MARCA
OTTOMOTORES, O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO:
MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA,
DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO
NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL
NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

SISTEMA $125,000.00 $125,000.00 $176,000.00

75

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
DE PLANTA DE EMERGENCIA EN SERVICIO CONTINUO CON
INTERRUPTOR PRINCIPAL INTEGRADO A ESTA E INTERRUPTOR
AUTOMATICO DE TRANSFERENCIA, EN TRANSICION CERRADA, DE 145
KW, 160 KVA, 3F-4H+PT 220/127 VOLTS, CON 10% DE SOBRE CARGA PARA
2 HORAS, F.P.90, REDUNDANCIA DE 60 HZ, COMPACTA CON SISTEMA DE
CONTROL INTEGRADO, INTERRUPTORES DE TRANSFERENCIA DE 30
HASTA 3,000 AMP, EN CASETA DE ATENUACIÓN DE RUIDOS,
FUNCIONAMIENTO A DIÉSEL, CON INTERRUPTORES, CON ENCENDIDO
ELECTRONICO, TABLEROS Y ADITAMENTOS DE CONTROL Y ENERGÍA,
MARCA OTTOMOTORES, O EQUIVALENTE EN CALIDAD, CONSIDERANDO:
MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA,
DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO
NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL
NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

SISTEMA $115,000.00 $115,000.00 $176,000.00

76

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE CON AISLAMIENTO
TIPO THW-LS 75º C, 600 VOLTS, CONDUCTORES CONDUMEX, O
EQUIVALENTE EN CALIDAD Y DESEMPEÑO, INCLUYE: MATERIALES,
DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS,
DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO Y ASÍ TODO LO
NECESARIO PAR SU CORRECTA EJECUCIÓN. CONFORME AL NUMERAL 5
CRONOGRAMA.
A) 12 AWG

ML $21.00 $38,976.00 $31.46

77

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE CON AISLAMIENTO
TIPO THW-LS 75º C, 600 VOLTS, CONDUCTORES DE ALTA CALIDAD Y
DESEMPEÑO, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA,
ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS
DEL DÍA 6 DE JUNIO Y ASÍ TODO LO NECESARIO PAR SU CORRECTA
EJECUCIÓN. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

B) 10 AWG

ML $28.00 $70,000.00 $33.00

78

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE CON AISLAMIENTO
TIPO THW-LS 75º C, 600 VOLTS, CONDUCTORES DE ALTA CALIDAD Y
DESEMPEÑO, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA,
ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS
DEL DÍA 6 DE JUNIO Y ASÍ TODO LO NECESARIO PAR SU CORRECTA
EJECUCIÓN. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

C) 6 AWG

ML $95.00 $9,500.00 $104.50

79

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE CON AISLAMIENTO
TIPO THW-LS 75º C, 600 VOLTS, CONDUCTORES DE ALTA CALIDAD Y
DESEMPEÑO, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA,
ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS
DEL DÍA 6 DE JUNIO Y ASÍ TODO LO NECESARIO PAR SU CORRECTA
EJECUCIÓN. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

D) 4/0 AWG

ML $550.00 $110,000.00 $466.79

INSTALACIÓN ELÉCTRICA CABLEADOS (CONDUCTORES)

INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR

INSTALACIÓN PLANTA DE EMERGENCIA
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80

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE CON AISLAMIENTO
TIPO THW-LS 75º C, 600 VOLTS, CONDUCTORES DE ALTA CALIDAD Y
DESEMPEÑO, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA,
ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS
DEL DÍA 6 DE JUNIO Y ASÍ TODO LO NECESARIO PAR SU CORRECTA
EJECUCIÓN CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

E) 250 MCM

ML $48.90 $19,560.00 $71.50

81

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE CALIBRE 10 AWG,
CON AISLAMIENTO TIPO THW-LS 75º C, 600 VOLTS, EN COLOR VERDE
PARA SERVICIO DE TIERRA FÍSICA AISLADA CONDUCTORES DE ALTA
CALIDAD, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO CONFORME AL
NUMERAL 5 CRONOGRAMA, CONSIDERANDO: MATERIALES,
DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS,
DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO
NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.

ML $35.20 $44,000.00 $44.00

82

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO
CONDUCTORES DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES,
DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS,
DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO
NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL
NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

A) 12 AWG

ML $20.22 $18,198.00 $22.24

83

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO
CONDUCTORES DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES,
DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS,
DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO
NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL
NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

B) 10 AWG

ML $26.00 $65,000.00 $33.00

84

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO
CONDUCTORES DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES,
DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS,
DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO
NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL
NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

C) 8 AWG

ML $68.00 $6,800.00 $71.50

85

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO
CONDUCTORES DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES,
DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS,
DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO
NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL
NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

D) 4/0 AWG

ML $399.00 $39,900.00 $495.00

86

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DUCTO CUADRADO DE 20 X 2O
CENTÍMETROS CON COPLE Y CONECTORES DE ALTA CALIDAD, ,
CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS
PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA,
ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS
DEL 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN
CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

ML $1,280.00 $128,000.00 $1,182.50

87

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED
DELGADA CON COPLE Y CONECTORES, DE ALTA CALIDAD,
CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS
PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA,
ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS
DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN
CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

A) DE 13 MM (1/2")DE DIÁMETRO

ML $65.43 $22,900.50 $74.25

88

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED
DELGADA CON COPLE Y CONECTORES, DE ALTA CALIDAD,
CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS
PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA,
ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS
DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN
CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

B) DE 19 MM ( 3/4" ) DE DIÁMETRO

ML $80.00 $32,000.00 $110.00

89

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED
DELGADA CON COPLE Y CONECTORES, DE ALTA CALIDAD,
CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS
PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA,
ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS
DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN
CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

C) DE 25 MM ( 1" ) DE DIÁMETRO

ML $129.33 $9,699.75 $142.26

90

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CUADRADA DE LÁMINA
GALVANIZADA REFORZADA Y TROQUELADA CON TAPA Y/O SOBRE TAPA,
PARA CONTACTOS Y/O CAMBIOS DE DIRECCIÓN, CALIBRE 18 DE ALTA
CALIDAD, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE
OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO
DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA
BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5
CRONOGRAMA.

PZA $300.00 $300.00 $407.44

91

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CHALUPA DE 13 MM (1/2”) DE
LÁMINA GALVANIZADA REFORZADA Y TROQUELADA, PARA APAGADORES,
DE ALTA CALIDAD, EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA
CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA, CONSIDERANDO:
ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN,
MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA,
PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO
TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.

PZA $80.00 $1,200.00 $104.50

92

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR BRADY TIPO AMERICANO,
DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES,
DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS,
DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO ASÍ COMO TODO LO
NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL
NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

A) DE 13 MM ( 1/2" ) DE DIÁMETRO

JGO $15.00 $2,250.00 $49.86

93

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR BRADY TIPO AMERICANO,
DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES,
DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS,
DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO ASÍ COMO TODO LO
NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. EL PERIODO DE
PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERÁ CONFORME AL NUMERAL 5
CRONOGRAMA.
B) DE 19 MM (3/4") DE DIÁMETRO

JGO $24.00 $48,000.00 $41.80

94

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR BRADY TIPO AMERICANO,
DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES,
DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS,
DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO ASÍ COMO TODO LO
NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL
NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

C) DE 25 MM ( 1" ) DE DIÁMETRO

JGO $45.00 $4,500.00 $62.35

95

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE 90° PARA TUBERÍA CONDUIT
GALVANIZADA PARED DELGADA CON COPLE, CONECTORES, DE ALTA
CALIDAD, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE
OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO
DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA
BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5
CRONOGRAMA.

A) DE 13 MM (1/2")DE DIÁMETRO

PZA $66.67 $5,000.25 $89.65

96

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE 90° PARA TUBERÍA CONDUIT
GALVANIZADA PARED DELGADA CON COPLE, CONECTORES, DE ALTA
CALIDAD, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE
OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO
DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA
BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5
CRONOGRAMA.

B) DE 19 MM ( 3/4" ) DE DIÁMETRO

PZA $88.29 $4,944.24 $98.22

97

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE 90° PARA TUBERÍA CONDUIT
GALVANIZADA PARED DELGADA CON COPLE, CONECTORES, DE ALTA
CALIDAD, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE
OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO
DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA
BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5
CRONOGRAMA.

C) DE 25 MM ( 1" ) DE DIÁMETRO

PZA $140.00 $3,500.00 $159.50

98

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO TIPO CONDUIT GALVANIZADO
FLEXIBLE (ZAPA) DE 13 MM (1/2”), DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO:
ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN,
MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA,
PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA, 6 DE JUNIO ASÍ COMO
TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.
CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

ML $40.00 $8,000.00 $70.40

99

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR RECTO GALVANIZADO PARA
TUBERÍA FLEXIBLE DE 13 MM DE DIAMETRO (1/2”), DE ALTA CALIDAD,
CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS
PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA,
ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS
DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN
CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA $26.00 $2,600.00 $37.40

100

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍAS A BASE DE
ABRAZADERAS TIPO PERA EN DIÁMETROS SEGÚN TUBERÍA,
CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS
PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA,
ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS
DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN
CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

A) DE 13 MM (1/2")DE DIÁMETRO

PZA $37.15 $6,501.25 $46.20

CANALIZACIONES
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101

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍAS A BASE DE
ABRAZADERAS TIPO PERA EN DIÁMETROS SEGÚN TUBERÍA,
CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS
PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA,
ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS
DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN
CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA
B) DE 19 MM ( 3/4" ) DE DIÁMETRO

PZA $57.50 $14,375.00 $68.20

102

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍAS A BASE DE
ABRAZADERAS TIPO PERA EN DIÁMETROS SEGÚN TUBERÍA,
CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS
PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA,
ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS
DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN
CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA

C) DE 25 MM ( 1" ) DE DIÁMETRO

PZA $77.50 $3,100.00 $104.50

103

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN SISTEMA DE PARARRAYOS CON
DISPOSITIVO DE CEBADO TIPO PDC, CONSIDERANDO: CONTADOR DE
DESCARGAS, MASTIL, RETENIDAS, PUNTA IONIZANTE, CONDUCTORES DE
ALUMINIO TRENZADO O ALEACION DE ACERO PARA LOS BAJANTES (2
POR CADA PUNTA), DELTAS, REHILETES, CONECTORES, INSTALACION,
PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO, CARGO DIRECTO POR EL
COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETES,
ACARREOS, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA,
EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS
DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN
CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

SISTEMA $165,000.00 $165,000.00 $198,000.00

104

SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRAS, CONSIDERANDO:
TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA INSTALACION, PUESTA EN
MARCHA Y FUNCIONAMIENTO, DE MANO DE OBRA, MATERIALES
REQUERIDOS, FLETES, ACARREOS, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA,
DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO
NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL
NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

SISTEMA $65,000.00 $65,000.00 $75,153.10

105

SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA DE COBRE ELECTROLITICO AL
99.9%, CANTO REDONDEADO, ESPESOR ¼”, DIMENSIONES MINIMO 25X4”,
CONSIDERANDO: PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO, MANO DE
OBRA, MATERIALES REQUERIDOS, FLETES, ACARREOS, DESPERDICIOS,
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA EQUIPO DE SEGURIDAD,
DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO ASÍ COMO TODO LO
NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL
NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA $6,500.00 $26,000.00 $7,084.00

106

SUMINISTRO E INSTALACION DE ZAPATA TERMINAL DE COBRE
ELECTROLITICO ESTAÑADO, DE CAÑON LARGO PARA 2 INDENTACIONES,
CON 2 PERFORACIONES NEMA. PARA CONDUCTOR 1/0AWG,
CONSIDERANDO: PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO, MANO DE
OBRA, MATERIALES REQUERIDOS, FLETES, ACARREOS, DESPERDICIOS,
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA EQUIPO DE SEGURIDAD,
DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO
NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL
NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA $916.67 $5,500.02 $990.00

107

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMINETO
THW-2-LS COLOR VERDE CAL. 1/0AWGCONSIDERANDO: PUESTA EN
MARCHA Y FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, MATERIALES
REQUERIDOS, FLETES, ACARREOS, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA EQUIPO DE SEGURIDAD,
DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO
NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL
NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

ML $285.00 $57,000.00 $330.00

108

SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE EQUIPO DE
AIRE ACONDICIONADO DE 800,000 BTU'S, COMPUESTO POR LAS
UNIDADES GENERADORAS NECESARIAS PARA CUBRIR LA CARGA
TERMICA, MARCA YORK, O SUPERIOR EN CALIDAD Y DESEMPEÑO,
(ESPECIFICAR LA MARCA Y MODELOS PROPUESTOS, CONSIDERANDO:
MONTAJE, FILTROS, MANO DE OBRA, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS
PARA LLEVAR EL EQUIPO AL SITIO DE INSTALACIÓN, ARRANQUE, JUNTAS
DE NEOPRENO EN SU COLOCACIÓN, LIMPIEZA, AJUSTES, PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN SERVICIO, DESMANTELAMIENTO
DESPUÉS DEL DÍA, 6 DE JUNIO ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA
BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5
CRONOGRAMA.

SISTEMA $610,000.00 $610,000.00 $825,000.00

109

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO DE LONA MULTIPERFORADO DE
10" DE DIÁMETRO PARA DISTRIBUCIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, CON
UNIÓN A EQUIPO DE AIRE ACONDIOCIONADO, CONSIDERANDO: CODOS,
COPLES, ABRAZADERAS, SOPORTERIAS, ANDAMIOS, EQUIPOS, LIMPIEZA,
HERRAMIENTAS Y FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, ELEVACIÓN,
DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO
NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL
NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

ML $552.00 $138,000.00 $704.00

110

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍAS A BASE DE
ABRAZADERAS TIPO PERA EN DIÁMETROS DE 10" DE TUBERÍA,
CONSIDERANDO: ABRAZADERAS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS
PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA,
ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS
DEL DÍA 6 DE JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN
CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA $256.00 $32,000.00 $341.55

111

SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN, DE EQUIPO DE
AIRE ACONDICIONADO DE 2 T.R. INTEGRADO POR UNIDAD
CONDENSADORA ENFRIADA POR AIRE Y UNIDAD EVAPORADORA TIPO
MINI-SPLIT MARCA MCQUAY O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y DESEMPEÑO,
ESPECIFICAR LA MARCA Y MODELOS PROPUESTOS, CONSIDERANDO:
TUBERIA DE LIQUIDOS, TUBERIAS DE SUCCIÓN, TUBERIAS Y CABLEADO
DE CONTROL, MANO DE OBRA, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS Y
ELEVACIÓN PARA LLEVAR A LOS EQUIPOS AL SITIO DE INSTALACIÓN,
TUBERÍAS DE COBRE RÍGIDO CON AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE
ELASTOMÉRICO DE 1/2 PULGADA DE ESPESOR EN DIÁMETROS DE
ACUERDO A LOS DIÁMETROS DE LAS VÁLVULAS DE SERVICIO DE LA
CONDENSADORA, JUNTAS DE NEOPRENO PARA SU COLOCACIÓN,
LIMPIEZA, CABLE USO RUDO DE 4 POLOS CALIBRE 10, ARRANQUE,
AJUSTES, CARGA DE REFRIGERANTE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO,
PUESTA EN SERVICIO, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE
JUNIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO
SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

SISTEMA $35,000.00 $70,000.00 $39,600.00

112

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE CON AISLAMIENTO
TIPO THW-LS 75º C, 600 VOLTS CALIBRE 14, PARA LÍNEA DE CONTROL,
CONDUCTORES DE ALTA CALIDAD Y DESEMPEÑO, CONSIDERANDO:
MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA,
PRUEBAS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO
LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL
NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

ML $72.00 $1,800.00 $118.25

113

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDULET DE 19 MM DE DIÁMETRO
(3/4"), TIPO LB, SERIE OVALADA DE ALTA N CALIDAD, CON TAPA Y
EMPAQUE DE NEOPRENO, CONSIDERANDO: MATERIALES,
DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA,
DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO
NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICO. CONFORME AL
NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA $125.00 $1,000.00 $185.63

114

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDULET DE 19 MM DE DIÁMETRO
(3/4") TIPO LL, SERIE OVALADA DE ALTA CALIDAD, CON TAPA Y EMPAQUE
DE NEOPRENO, CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE
OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL
DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO
SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA $125.00 $625.00 $185.63

115

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC PARA CEMENTAR, CON
COPLE, PARA LÍNEA DE DRENAJE (L.D.) EN DIÁMETRO DE 19 MM 3/4", DE
ALTA CALIDAD Y PRECIO. CONSIDERANDO: ABRAZADERAS TIPO OMEGA
DE FIERRO GALVANIZADO, TAQUETES DE PLÁSTICO DE 1/4" Y PIJAS DEL
NO. 10 PARA FIJACIÓN, GUIADO DE LAS TUBERÍAS CON ALAMBRE
GALVANIZADO DEL NO. 14, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA,
ANDAMIOS Y HERRAMIENTA., ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES ,
LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, DESMANTELAMIENTO
DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN
CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

ML $75.00 $1,500.00 $82.50

116

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE PVC PARA CEMENTAR, CON
COPLE, PARA LÍNEA DE DRENAJE (L.D.) EN DIÁMETRO DE 19 MM 3/4",
MARCA DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO: ABRAZADERAS TIPO OMEGA
DE FIERRO GALVANIZADO, TAQUETES DE PLÁSTICO DE 1/4" Y PIJAS DEL
NO. 10 PARA FIJACIÓN, GUIADO DE LAS TUBERÍAS CON ALAMBRE
GALVANIZADO DEL NO. 14, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA,
ANDAMIOS Y HERRAMIENTA., ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES,
LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, DESMANTELAMIENTO
DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN
CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA. 

PZA $134.00 $670.00 $148.50

117

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONEXIÓN ROSCADA A EQUIPOS, PARA
LÍNEA DE DRENAJE (L.D.) EN DIÁMETRO DE 19 MM 3/4”, DE ALTA CALIDAD,
CONSIDERANDO: ABRAZADERAS TIPO OMEGA DE FIERRO GALVANIZADO,
TAQUETES DE PLÁSTICO DE 1/4" Y PIJAS DEL NO. 10 PARA FIJACIÓN,
GUIADO DE LAS TUBERÍAS CON ALAMBRE GALVANIZADO DEL NO. 14,
MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y
HERRAMIENTA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES , LIMPIEZA
DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS
DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN
CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA $200.00 $400.00 $220.00

118

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍAS AGRUPADAS
A BASE DE UNICANAL COMO LARGUERO DE 15 CMS DE LONGITUD,
TIRANTES DE VARILLA ROSCADA DE 1/4 PULGADA, MÉNSULAS DE
SOLERA DE FIERRO NEGRO DE 1 PULGADA DE ANCHO POR 1/8 DE
ESPESOR SUJETO A LOSA CON EXPANSORES DE 1/2, A CADA 1.50 M,
CONSIDERANDO: MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y HERRAMIENTA,
DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO
NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL
NUMERAL 5 CRONOGRAMA..

PZA $30.00 $450.00 $49.50

119

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP CATEGORÍA 6 DE 4 PARES.
CALIBRE DE CONDUCTORES 24 AWG CON SEPARADORES DE PARES,
COLOR AZUL DE ALTA CALIDAD, Y DESEMPEÑO, CONSIDERANDO:
MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA
DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO
NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL
NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

ML $34.23 $37,995.30 $66.00

SISTEMA DE PARARRAYOS

SISTEMA DE CCTV

AIRE ACONDICIONADO CUARTO DE RACKS UNICOM Y MASTER DE CNCS.

SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO GENERAL MACROSALA

SISTEMA DE TIERRAS
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120

INSTALACIÓN DE 10 CÁMARAS DE SEGURIDAD: CÁMARAS FIJAS TIPO
DOMO O BULLET, POE, LENTE VARIFOCAL, DE 12 O 24 VDC, TECNOLOGÍA
WDR O SIMILAR, IP, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA
CALIFICADA, HERRAMIENTA DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE
JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO.
CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA $10,500.00 $105,000.00 $11,550.00

121

INSTALACIÓN CÁMARA MÓVIL TIPO PTZ, AUDIO, LENTE VARIFOCAL, DE 12
VDC O SUPERIOR, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO Y
TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. EL
PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA CONFORME AL NUMERAL
5 CRONOGRAMA.

PZA $20,600.00 $20,600.00 $22,660.00

122

SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE GRABADOR DE
VIDEO NVR DE 11 CANALES O SUPERIOR, VIDEO EN H.264, 1 TB DE DISCO
DURO, SALIDA HDMI, 30 CUADROS POR SEGUNDO DE GRABACIÓN, 2
PUERTOS USB DE ENTRADA/SALIDA, CONSIDERANDO: MATERIALES,
MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO
DESPUÉS DEL 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN
CORRECTO SERVICIO. EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERA
CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA $25,000.00 $25,000.00 $27,500.00

123

MONITOR o PANTALLA DE 24” RESOLUCIÓN HD, CONECTOR VGA Y HDMI,
IDIOMAS DE VISUALIZACIÓN EN PANTALLA (OSD): INGLES, ESPAÑOL,
TENSIÓN DE ENTRADA 127 A 220 VCA, 60 HZ, CONSIDERANDO:
MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA,
DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO
NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO. CONFORME AL
NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA $18,000.00 $18,000.00 $15,481.30

124

EQUIPO DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA UPS, CAPACIDAD DE ACUERDO AL
EQUIPO INSTALADO, ENTRADA 127 V, SALIDA 120 V, TECNOLOGÍA DOBLE
CONVERSIÓN EN LÍNEA, INCLUYE MANUAL DEL USUARIO, SOFTWARE,
FRECUENCIA DE ENTRADA 50/60 Hz +/- 3 Hz, FACTOR DE POTENCIA
MÍNIMO DE 0.9, DURACIÓN TÍPICA DE RESERVA CON CARGA COMPLETA 7
MINUTOS, PESO NETO 11.6 kg, PESO DE EMBARQUE 13.20 KG, AL MENOS
SEIS CONEXIONES DE SALIDA NEMA 5 15R CON RESPALDO DE BATERÍA
Y CON PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES, PROTECCIÓN PARA LIANA
TELEFÓNICA CONECTOR RJ-11 Y LÍNEA DE RED 10/100/1000 CONECTOR
RJ45, PANEL DE CONTROL: LCD ESTADO MULTIFUNCIONAL Y CONSOLA
CON CONTROL, ALARMA AUDIBLE. CONSIDERANDO, MANO DE OBRA
CALIFICADA POR EL FABRICANTE QUE PROPORCIONA LA CERTIFICACIÓN
DEL SISTEMA, HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6
DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO
SERVICIO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA $18,000.00 $18,000.00 $23,100.00

125

INSTALACIÓN DE PANTALLAS DE TECNOLOGÍA LED DE 60", A 127 VOLTS,
50/60 HZ, CON PUERTOS DE ENTRADA Y SALIDA DE HDMI,
CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA,
HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO Y
TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.
CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA $5,500.00 $11,000.00 $16,204.94

126

INSTALACIÓN DE PANTALLAS DE TECNOLOGÍA LED 80 ", A 127 VOLTS,
50/60 HZ, CON PUERTOS DE ENTRADA Y SALIDA DE HDMI A UBICARSE EN
LAS DISTINTAS ÁREAS EN DONDE SE REQUIERA SEÑAL DE T.V.
CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA,
HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DESPUÉS DEL DÍA 6 DE JUNIO Y
TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.
CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA $28,000.00 $280,000.00 $31,898.90

127

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE UTP CATEGORIA 6 DE 4 PARES
CMX CUMPLE REQUERIMIENTOS TIA/EIA 568-B E ISO 11801. DESEMPEÑO
APROBADO DE ACUERDO CON LA NORMA EIA/TIA 568B. CALIBRE DE
CONDUCTORES 24 AWG, EL COLOR PUEDE SER GRIS AZUL O EL QUE
TENGA MENOR TIEMPO DE ENTREGA, CONSIDERANDO: MATERIALES,
MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO
DESPUES DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA
CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICO. CONFORME AL NUMERAL 5
CRONOGRAMA..

ML $28,730.00 $34,476,000.00 $77.44

128

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR PLUG RJ45 CATEGORIA 6.
DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA
CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 6
DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN
DEL SERVICO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA $28,730.00 $3,734,900.00 $110.00

129

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE PARCHEO MODULAR
ENSAMBLADO DE FABRICA CON CONECTORES RJ45 DE 4 PARES
CONDUCTORES MULTIFILARES CALIBRE 24 AWG CATEGORIA 6.
CONFIGURACIO T568B. CUMPLE LOS REQUERIMIENTOS TIA/EIA 568- B E
ISO 11801. PARA CONEXION ENTRE PANEL DE PARCHEO DE DATOS Y
QUIPO DE RED DE DATOS, MARCA: PANDUIT, CONSIDERANDO:
MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS,
DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 06 DE JUNIO Y TODO LO
NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICO.
CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA .
A) DE 5 FT DE LONGITUD (N.P. UTPCH5)

PZA $560.00 $28,000.00 $719.08

130

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE PARCHEO MODULAR
ENSAMBLADO DE FABRICA CON CONECTORES RJ45 DE 4 PARES
CONDUCTORES MULTIFILARES CALIBRE 24 AWG CATEGORIA 6.
CONFIGURACIO T568B. CUMPLE LOS REQUERIMIENTOS TIA/EIA 568- B E
ISO 11801. PARA CONEXION ENTRE PANEL DE PARCHEO DE DATOS Y
QUIPO DE RED DE DATOS, MARCA: PANDUIT, CONSIDERANDO:
MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS,
DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 06 DE JUNIO Y TODO LO
NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICO.
CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

B) DE 7 FT DE LONGITUD (N.P. UTPCH7)

PZA $1,192.31 $31,000.06 $1,120.79

131

SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL DE PARCHEO MODULAR 24
PUERTOS DE ALTA DENSIDAD, CONECTORES MINI-COM, NUMERO DE
PARTE DE ALTA CALIDAD, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA
CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 6
DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN
DEL SERVICO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA $14,483.33 $86,899.98 $6,039.92

133

SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA DE MULTICONTACTOS PARA
MONTAJE EN RACK, MARCA: PANDUIT, NUMERO DE PARTE CMRPSH15,
CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA,
HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 6 DE JUNIO Y
TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICO.
CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA $9,333.33 $27,999.99 $7,904.75

134

SUMINISTRO E INSTALACION DE TIRA DE TIERRA PARA MONTAJE EN
POSTE FRONTAL DERECHO DE CADA RACK, MARCA: PANDUIT, NUMERO
DE PARTE RSG134-1Y, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA
CALIFICADA, HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 6
DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN
DEL SERVICO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA $4,100.00 $12,300.00 $4,400.00

135

SUMINISTRO, COLOCACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE
BARRAS DE COBRE (BUS DE TIERRA) PARA MONAJE EN RACK, CON LAS
SIGUIENTES DIMENSIONES 1/4" X 2" X19", CON DOS AISLADORES TIPO
BARRIL, DOS ZAPATAS TIPO HORQUILLA CALIBRE 8 AWG CON HERRAJES
NECESARIOS PARA INSTALAR EN BARRA DE COBRE , DOS ZAPATAS TIPO
BAYONETA CALIBRE 14 AWG MARCA PANDUIT, NUMERO DE PARTE
CGR630U, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA,
HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 6 DE JUNIO Y
TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICO.
CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA $13,840.00 $13,840.00 $15,936.25

136

SUMINISTRO E INSTALACION DE JUMPER DE CONEXIÓN A TIERRA PARA
MONTAJE Y CONEXION A BARRA DE TIERRA EN RACK PRINCIPAL, DE
ALTA CALIDAD, NUMERO DE PARTE RGEJ636PFY, CONSIDERANDO:
MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS,
DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO
NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICO.
CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA

PZA $7,250.00 $14,500.00 $10,785.70

137

SUMINISTRO DE JUMPER DE FIBRA OPTICA MULTIMODO LC-ST, CON UNA
LONGITUD DE 5 METROS DE ALTA CALIDAD CON NUMERO DE PARTE
F6E2-10M5 CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA,
HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 6 DE JUNIO Y
TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.
CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA $4,000.00 $12,000.00 $4,400.00

138

SUMINISTRO DE JUMPER DE FIBRA OPTICA MULTIMODO LC-ST, CON UNA
LONGITUD DE 3 METROS, DE ALTA CALIDAD CON NUMERO DE PARTE
F6E2-10M7 CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA,
HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 6 DE JUNIO Y
TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICO.
CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA $2,900.00 $8,700.00 $3,520.00

139

SUMINISTRO DE CARTUCHO PRE-TERMINADO 6 LC A MTP DUPLEX, 50/125
MICRAS DE ALTA CALIDAD CON NUMERO DE PARTE FC6-12-10Y,
CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA,
HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 6 DE JUNIO Y
TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICO.
CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA $21,000.00 $42,000.00 $23,100.00

140

SUMINISTRO DE JUMPER DE FIBRA OPTICA MULTIMODO LC-ST, CON UNA
LONGITUD DE 3 METROS, DE ALTA CALIDAD CON NUMERO DE PARTE
F6E2-10M3 CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA,
HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 6 DE JUNIO Y
TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICO.
CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA $2,400.00 $7,200.00 $3,735.93

141

SUMINISTRO DE JUMPER DE FIBRA OPTICA MULTIMODO LC-LC, CON UNA
LONGITUD DE 5 METROS, ALTA CALIAD CON NUMERO DE PARTE F6E10-
10M5, CONSIDERANDO: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA,
HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 6 DE JUNIOY
TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICO.
CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA $2,400.00 $7,200.00 $3,432.96

142

COLOCACION DE CHAROLA PORTA CABLES TIPO CHAROFIL METALICA DE
54 X 200, SUMINISTRADA POR EL INSTITUTO CONSIDERANDO:
ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU COLOCACION PROPORCIONADOS
POR EL LICITANTE (ANCLAJE A ENTARIMADO, CODOS, TES,
ADAPTACIONES, UNIONES ENTRE TRAMOS DE CHAROLA, MATERIALES
PARA SU ACOPLAMIENTO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA,
HERRAMIENTAS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 6 DE JUNIO Y
TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICO.
CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

PZA $660.00 $66,000.00 $715.00

143

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZA UNION CONDUIT A CHAROLA
(DISPARO), FIJACION A PIEZA A TRAVES DE CONECTOR TIPO AMERICANO
DE 1" Y ¾” CONSIDERANDO: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE
OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO
DESPUES DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA
CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICO. CONFORME AL NUMERAL 5
CRONOGRAMA

PZA $134.00 $6,700.00 $185.63

CANALIZACIONES CABLEADO DE RED

CABLEADO DE RED
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Análisis de Precios no Aceptables de las oferta presentada que cumple legal y técnicamente con base en la Investigación de Mercado

144

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA
FLEXIBLE TIPO ZAPA USO RUDO, CON COPLES Y CONECTORES
NECESARIOS CONSIDERANDO: ABRAZADERAS Y TODO ELEMENTO
NECESARIO PARA SU ADECUADA FIJACIÓN, GUIADO DE LAS TUBERÍAS
CON ALAMBRE GALVANIZADO DEL NO. 14, MATERIALES, DESPERDICIOS,
MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA., ACARREOS
HORIZONTALES Y VERTICALES, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS
TRABAJOS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO
LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICO.
CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

A) DE 1 FT (25 MM DE DIAMETRO)

M $130.00 $13,000.00 $159.50

145

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA
FLEXIBLE TIPO ZAPA USO RUDO, CON COPLES Y CONECTORES
NECESARIOS CONSIDERANDO: ABRAZADERAS Y TODO ELEMENTO
NECESARIO PARA SU ADECUADA FIJACIÓN, GUIADO DE LAS TUBERÍAS
CON ALAMBRE GALVANIZADO DEL NO. 14, MATERIALES, DESPERDICIOS,
MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA., ACARREOS
HORIZONTALES Y VERTICALES, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS
TRABAJOS, DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO
LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICO.
CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

B) DE 2 FT (50 MM DE DIAMETRO)

M $180.00 $9,000.00 $220.00

146

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CUADRADA DE LÁMINA
GALVANIZADA REFORZADA Y TROQUELADA CON TAPA Y/O SOBRETAPA
PARA CAMBIOS DE DIRECCION, CALIBRE 18. CONSIDERANDO: TODOS LOS
CONECTORES TIPO AMERICANO NECESARIOS EN 1” Y 2”, ABRAZADERAS
Y TODO ELEMENTO INDISPENSABLE PARA SU ADECUADA FIJACIÓN,
GUIADO DE LAS TUBERÍAS CON ALAMBRE GALVANIZADO DEL NO. 14,
MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y
HERRAMIENTA., ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, LIMPIEZA
DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, DESMANTELAMIENTO DESPUES
DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA
PRESTACIÓN DEL SERVICO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

A) DE 25 MM (1") DE DIÁMETRO

PZA $150.00 $4,500.00 $192.50

147

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CUADRADA DE LÁMINA
GALVANIZADA REFORZADA Y TROQUELADA CON TAPA Y/O SOBRETAPA
PARA CAMBIOS DE DIRECCION, CALIBRE 18. CONSIDERANDO: TODOS LOS
CONECTORES TIPO AMERICANO NECESARIOS EN 1” Y 2”, ABRAZADERAS
Y TODO ELEMENTO INDISPENSABLE PARA SU ADECUADA FIJACIÓN,
GUIADO DE LAS TUBERÍAS CON ALAMBRE GALVANIZADO DEL NO. 14,
MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y
HERRAMIENTA., ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, LIMPIEZA
DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, DESMANTELAMIENTO DESPUES
DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA
PRESTACIÓN DEL SERVICO. CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA.

B) DE 50 MM ( 2" ) DE DIÁMETRO

PZA $200.00 $6,000.00 $373.67

148

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO DE TELECOMUNICACIONES
PARA MONTAJE EN EXTERIORES CON PROTECCION MINIMA DE IP66,
SOPORTE MINIMO DE UNA CARGA DE 30 KG. ENTRADAS PARA
CABLEADO, PUERTA FRONTAL DE UNA HOJA DE METAL, DESMONTABLE,
CON CHAPA Y LLAVE DE SEGURIDAD CON MEDIDAS DE 50 X 50
CENTIMETROS Y PROFUNDIDAD DE 20 CENTIMETROS CONSIDERANDO:
MATERIALES, ACCESORIOS Y HERRAJES NECESARIOS PARA SU
MONTAJE, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA,
DESMANTELAMIENTO DESPUES DEL DÍA 6 DE JUNIO Y TODO LO
NECESARIO PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICO.
CONFORME AL NUMERAL 5 CRONOGRAMA

PZA $7,500.00 $7,500.00 $10,854.93

SUBTOTAL $50,831,839.34

I.V.A. $8,133,094.29

Total $58,964,933.63

Precio no aceptable Precio no aceptable

$13,463,713.75

$14,810,085.13

Nota: El presente formato se emite en cumplimiento al último párrafo del artículo 67 "Criterios de Evaluación" de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones,
Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral que a la letra dice: "Para efectos de lo dispuesto por la fracción VI del artículo 45 del Reglamento
de Adquisiciones, la evaluación que se realice, deberá de ser firmada por los servidores públicos que la realicen, quienes no podrán tener un nivel jerárquico inferior a
subdirección de área de estructura, misma que deberá de estar avalada con la firma de la o del titular de la dirección de área que corresponda en Órganos centrales; ........ ". Lo
anterior en términos del sexto transitorio de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral
Artículo 68. 

El cálculo de los precios no aceptables se realizará cuando se utilicen los criterios de evaluación de puntos y porcentajes y binario, el cálculo de los precios convenientes sólo se realizará cuando se utilice el criterio 
de evaluación binario y al efecto se atenderá lo siguiente:
I. El cálculo de los precios no aceptables se llevará a cabo por las Áreas compradoras, cuando se requiera acreditar que un precio ofertado es inaceptable para efectos de adjudicación del Contrato porque resulta 
superior al porcentaje del diez por ciento a que hace referencia la fracción XLI del artículo 2 del Reglamento de Adquisiciones, así como para efectos de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 43, fracción III 
del artículo 44 o primer y segundo párrafos del artículo 47 del Reglamento de Adquisiciones.
Para calcular cuándo un precio no es aceptable, los responsables de evaluar la oferta económica aplicarán cualquiera de las siguientes opciones:

II.Cuando se considere como referencia el precio que se observa como mediana en la investigación de mercado, ésta se obtendrá de la siguiente manera:
a. Se considerarán todos los precios obtenidos de la investigación de mercado y se ordenarán de manera consecutiva del menor al mayor.
b. En caso de que la serie de precios obtenidos resulte impar, el valor central será la mediana,y
c. Si la serie de precios obtenidos es un número par, se obtendrá el promedio de los dos valores centrales y el resultado será la mediana.

A las cantidades resultantes de las operaciones efectuadas en las fracciones anteriores se les sumará el porcentaje previsto en la fracción XLI del artículo 2 del Reglamento de Adquisiciones o, en su caso, el 
porcentaje señalado en el segundo párrafo del artículo 47 del Reglamento de Adquisiciones. Cuando algún precio ofertado sea superior al resultado de esta última operación, éste será considerado como no 
aceptable.

Artículo 79. Para efectos de proceder a la evaluación de la oferta económica, se deberá excluir del precio ofertado por el licitante el Impuesto al Valor Agregado y sólo se considerará el precio neto ofertado

Mediana de la Investigación de Mercado Monto total antes de IVA (Subtotal)

Mediana de la Investigación de Mercado Monto total antes de IVA (Subtotal)

Servidores Públicos

Lic. Luis Armando Martínez Reyes 
Subdirector de Adquisiciones

El presente documento está firmado electrónicamente por el Subdirector de
Adquisiciones adscrito a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios de la Dirección
Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional Electoral, produciendo los mismos
efectos que los presentados con firma autógrafa y, en consecuencia con el mismo valor
probatorio jurídico-administrativo que las disposiciones correspondientes les otorgan a
éstos, garantía de la autoría del firmante, integridad del documento y, por ende, el
contenido del mismo no podrá desconocerse ni admitirá prueba en contrario; de
conformidad con lo previsto en los artículos 10, 11 y 12 del Reglamento para el Uso y
Operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral.

Lic. Octavio Ernesto Alejo Nava
Director de Recursos Materiales y Servicios

El presente documento está firmado electrónicamente por el Director de Recursos
Materiales y Servicios adscrito a la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto
Nacional Electoral, produciendo los mismos efectos que los presentados con firma
autógrafa y, en consecuencia con el mismo valor probatorio jurídico-administrativo que
las disposiciones correspondientes les otorgan a éstos, garantía de la autoría del
firmante, integridad del documento y, por ende, el contenido del mismo no podrá
desconocerse ni admitirá prueba en contrario; de conformidad con lo previsto en los
artículos 10, 11 y 12 del Reglamento para el Uso y Operación de la Firma Electrónica
Avanzada en el Instituto Nacional Electoral.
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